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1.-GENERALITES — CONTEXTE GENERAL

1.1.-REMARQUES PREALABLES

Les travaux se déroulent au sein de milieux naturels sensibles, sur la rive sud du lac du
Bourget. A ce titre, les travaux devront se dérouler de maniére a avoir le moins d'impacts
possibles sur la biodiversité mais aussi sur les usages (zones agricoles...). Toutes les
précautions devront étre prises par I'entrepreneur afin d'atteindre ces objectifs.

Tous les travaux concernés par ce marché, y compris les acces, seront validés par le maitre
d'ceuvre et matérialisés sur site.

1.2.-OBJET DU MARCHE

1.2.1.-Généralités

La présente consultation concerne la restauration des roseliéres de la rive sud du lac
du Bourget sur lacommune du Bourget du Lac et comprend les éléments suivants :

e travaux forestiers : débroussaillage, élagage et abattages dans I'emprise des
travaux y compris acces ;

e Débroussaillage manuel des massifs de renouée du Japon ;
e Traitement des massifs de renouée par inversement des horizons ;

o Restauration de I'étang des butors par surcreusement et évacuation des
matériaux excédentaires ;

¢ Remise en état du site.

Les travaux sont portés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie.

Les clauses du présent CCTP s’appliquent a ’ensemble des travaux décrits ci-apres.

1.2.2.-Maitrise d'ouvrage

Conservatoire d’Espaces naturels de Savoie
Le Prieuré

165, route de Chambéry

73370 LE BOURGET DU LAC

Courriel : info@cen-savoie.org

1.2.3.-Maitre d’ceuvre

Natura Scop (Siege social)

30 av de Zelzate - 07200 AUBENAS
Co-gérante : Mme Cécile CALPENA

Représentée par : Virgile BENOIT
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1.2.4.-Entrepreneur

L’entrepreneur (ou entreprise) nommé dans le présent cahier des charges est le candidat ou

le groupement d’entreprises qui aura été retenu par le pouvoir adjudicateur lors de la phase
de consultation.

1.3.-LOCALISATION DU PROJET

L’emprise du projet se trouve au niveau de la rive Sud du lac, entre I'étang des aigrettes

et le canal du Baron. L’emprise comprend I'étang des butors, la digue de cet étang et une
partie de la roseliere terrestre en pied de digue de I'étang des Aigrettes.
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1.4.-CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les principales étapes de travaux effectuées par les entreprises sont énumérées dans la liste
ci-aprés. Elles comprennent, dans I'ordre chronologique, les taches suivantes :

- Réalisation du dossier d’exécution
- L’installation du chantier
- Marquage des massifs de renouée.

- Débroussaillage autour des massifs de renouée et des zones de stockage provisoire
des matériaux sains.

- Débroussaillage manuel des massifs de renouée. Les parties aériennes sont laissées
sur la zone colonisée et seront traitées au méme titre que les parties souterraines par
enfouissement.

- Réouverture du chemin d’accés au chantier — Elagage des haies
- Démontage partiel de la glissiére le long de la RD.

- Création des fosses d'enfouissement des matériaux infestés et mise en stock des
matériaux sains.

- Déblai des zones colonisées par la renouée et mise en remblai dans les fosses
d'enfouissement sans transport et en un seul jet de pelle.

- Remblai des fosses d'enfouissement a I'aide des matériaux sains.
- Surcreusement de I'étang des Butors.
- Transport et évacuation des matériaux sains excédentaires.
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- Levés GPS des fosses d'enfouissement et des zones contaminées traitées.

- remise en état des lieux y compris reconstruction de la glissiére de sécurité.

- Le repli des installations de chantier et des dispositifs d’exécution et de protection
- Laremise en état des terrains concernés par le chantier

- Laremise du Dossier des Ouvrages Exécutés

1.5.-PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

La période de travaux doit étre adaptée aux contraintes écologiques, au fonctionnement
hydraulique du lac et aux conditions météorologiques.

La baisse du niveau d'eau du lac a partir de septembre et jusque fin octobre doit permettre de
réaliser les travaux de terrassements dans de bonnes conditions.

Aussi la période la plus propice s’étend du mois de septembre au mois de janvier.

L’entreprise proposera avec son offre un planning d’intervention et un phasage précis
et détaillé pour agrément par le Maitre d’ceuvre.

Ce planning définitif sera notifié a I'entreprise qui s’engagera, dés lors, a le respecter
scrupuleusement.

1.6.-IMPLICATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.6.1.-Vérification des dimensions / quantités

L'entrepreneur est tenu de vérifier toutes les cotes et quantités du marché. Il signalera au
maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre d'éventuelles erreurs qu'il pourra constater.

L'entrepreneur devra faire tout ce qui est nécessaire au complet achévement des ouvrages et
aménagements dans l'esprit des différents éléments techniques (plans, mémoire technique,
CCTP...). ll devra mettre en évidence et en faire part au maitre d'ceuvre de tout ce qui lui
semble douteux, incomplet ou incohérent avec les régles de l'art.

En cas d'oubli ou d'inobservation de ces clauses, il prendra a son compte les
modifications qu'entraineraient ces erreurs.

1.6.2.-Dégradations

L'entrepreneur sera seul responsable des dégradations fortuites ou dues a la malveillance qui
pourraient se produire avant la réception des travaux et il sera tenu de les réparer.

1.7.-IDENTIFICATION DES ENJEUX ET CONTRAINTES DU SITE

1.7.1.-Principaux enjeux écologiques

Plusieurs espéces patrimoniales et protégées sont recensées a proximité immédiate des
emprises de travaux.
Les espéces protégées et patrimoniales recensées sont les suivantes :
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut de protection
PR : protection régionale
PN : protection nationale

Euphorbe des marais

Euphorbia palustris L., 1753

PR

Anacamptide des marais, Orchis des
marais

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997

PN

Patience des eaux, Patience d'eau,
Grande Parelle

Rumex hydrolapathum Huds., 1778

CEnanthe de Lachenal

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805

Légende :

Flore patrimoniale
Orchis des marais
Euphorbe des marais
CEnanthe de Lachenal
Patience des eaux
Pistes d'acces

[] Emprise de restauration

de I'étang des butors
I Traitement des massifs
de rencuge
Zones d'enfouissement
de la renouée
[ Zone stockage provisoire
(phase chantier)

Flore patrimoniale (source : CEN73)

1.7.1.1.Faune

Au niveau du site de la rive sud, les enjeux sont principalement liés a la présence d’espéces
inféodées aux milieux humides (prairies humides, lac, fossés en eau, étang des aigrettes...)
telles que les odonates (essentiellement des espéces communes mais on notera la présence
toute méme de la naiade aux yeux rouges dont le statut de conservation est vulnérable en
Rhone-Alpes), les Iépidoptéres (en particulier le cuivré des marais qui posséde un statut de
protection national), les amphibiens (grenouilles rousse et agile) et les reptiles (en particulier
la cistude d’Europe et la couleuvre helvétique).
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Légende :

Pistes d'acces
[] Emprise de restauration
de I'étang des butors
I Traitement des massifs
de renouée
Zones d'enfouissement
de la renouée
[ Zone stockage provisoire
(phase chantier)
Amphibiens
Grenouille agile
Grenouille rieuse
Grenouille rousse

Grenouille verte

Reptiles

@ Cistude d'Europe
@ Couleuvre helvétique
@ Tortue de Floride

Cartographie des amphibiens et des reptiles

La cistude d’Europe est bien implantée sur ce site avec de la reproduction avérée au niveau
de buttes de pontes. Elle y trouve aussi des points d’eau avec la présence de solariums (amas
de branches, troncs...).
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Buttes de ponte pour la
cistude Mare avec
solariums

Milieux favorables a la cistude d’Europe

1.7.2.-Etat des lieux de la renouée du Japon

Au niveau de la rive sud du lac, les massifs de renouée du Japon ont été recensés
essentiellement sur les points hauts du site : digue de I'étang des butors, au niveau de la
plateforme et des modelés a 'ouest et le long du canal du Baron.

Les massifs situés a I'est du site se trouvent au sein de milieux boisés ou sous des grands
arbres qui ont pousseé sur la digue.

Au total nous avons inventorié 13 massifs différents pour une surface totale de 299 m2,
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Légende :

'::,' Emprise
I Renougée du Japon - Inventaires juin2022

Inventaires de la renouée du Japon — Secteur rive sud

1.7.3.-Fonctionnement hydrauligue

Au niveau de ce secteur de la rive sud du lac du Bourget, deux étangs sont présents :

e L’étang des aigrettes a I'ouest, en eau de maniére permanente, qui est alimenté par
pompage dans la Leysse ;

e L’étang des butors, d’'une superficie plus faible, qui se trouve a I'est de I'étang des
aigrettes. Cet étang est en eau de maniére ponctuelle en étant alimenté
essentiellement en période pluvieuse via un fossé d’eaux pluviales provenant de
Technolac et en période de crue par I'étang des aigrettes via un petit fossé qui se
jette dans le lac. Cet étang est en eau essentiellement en automne et en hiver et
n‘est pas suffisamment imperméable et de faible profondeur pour conserver un
volume d’eau suffisant pour les périodes printaniére et estivale.

Le fossé exutoire de I'étang des aigrettes s’écoule d’ouest en est et se jette dans le lac. La
hauteur d’eau de I'étang des aigrettes est régulée a I'aide d’un ouvrage hydraulique équipé
d’'une vanne a pelle (ouvrage OH 2 sur le plan suivant).

L’ouvrage OH 1, situé immédiatement en amont du lac est aussi un ouvrage équipé d’une
vanne a pelle. Cet ouvrage ne semble pas suffisamment étanche pour maintenir les volumes
d'eau de maniere pérenne dans le fossé et dans I'étang des butors.
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ETUDES PREALABLES POUR DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE ROSELIERES RIVULAIRES DU LAC DU BOURGET
Réseau hydrographique - Rive Sud
Natura Scop - Juin 2022
Etang des
aigrettes

= RS |~
e, | G

S —

Prinpale alimentation de 'étang des butors

Légende . (fossé d'eaux pluviales provenant de Technolac)

Emprise
[Z7] Mare permanente
e FOSSE

Pistes

rf:f:,aﬂi,’r;g:n&l S ‘

T

Google Satellite

Fonctionnement hydraulique du site en rive sud

1.7.1.-Prescriptions liées a la présence de l'aéroport

Des servitudes aéronautiques pour la protection des dégagements de l'aérodrome de
Chambéry-Aix-les Bains ont été instituées par le décret du 19 mai 1987 notamment sur les
communes du Bourget du Lac et de Viviers du Lac.

Le plan de servitude aéronautique de dégagement (PSA) qui en découle délimite les zones a
l'intérieur desquelles la hauteur des constructions ou d'obstacles de toute nature est
réglementée.

L'enveloppe globale des surfaces de dégagement est appelée aire de dégagement.

La finalité du PSA est la préservation de la sécurité de la circulation arienne aux abords de
I'aérodrome. Il définit autour de ceux-ci un volume d'espaces qu'il convient de garder libre de
tout obstacle pour permettre aux aéronefs d'évoluer en toute sécurité.
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Les lignes rouges correspondent a des lignes de niveau au-dela desquelles aucun
obstacle ne doit étre présent.
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Plan de servitude aéronautique de dégagement (PSA) de I'aéroport de Chambéry (source
DGAC) — Zoom Rive sud
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Au sein de la zone d'étude, la limite altitudinale est fixée par les lignes 266 m (fin de la piste
d'atterrissage) et 281 m.

Aussi en considérant une altitude du TN de 232 m, soit une différence altimétrique de
36 a 49 m ce qui nimpose pas de contraintes en termes de hauteurs maximum des
engins mécaniques.
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2.-DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS

2.1.-CONSISTANCE DES TRAVAUX

Deux opérations doivent avoir lieu :
1. Traitement de larenouée du Japon sur la digue

2. Restauration de I’étang des butors avec comme objectif d’améliorer la diversité
des milieux humides en surcreusant I'étang.
La renouée du Japon sera traitée selon le principe d’inversion des horizons infestés et horizons
sains.

Afin de restaurer la roseliére en voie d’atterrissement dans ce secteur colonisé par la renouée,
il est envisagé d’étréper ces surfaces ce qui consiste a maintenir le remblaiement des fosses
d’enfouissement a une cote de -0.30 m a -0.50 m par rapport au TN.

Les surfaces de renouée concernées sont les suivants :

» Surface totale de renouée inventoriée en juin 2022 : 308 m?2
» Surface totale a traiter (en prenant en compte une marge de 2 m autour de
massifs) : 875 m2

Concernant la restauration de I'étang des butors, il s’agira de le surcreuser a des profondeurs
pouvant aller jusqu’a 1 m de maniére a diversifier la nature des milieux humides et maintenir
des zones en eaux au moins sur la période printaniére. Les matériaux issus du creusement
de I'étang des butors seront évacués hors du site.
Les principales étapes de ces travaux sont les suivantes :

v Implantation des emprises des travaux

v Marquage des massifs de renouée (jalons et rubalise) avec une marge de 2 m.
v' Balisage des milieux les plus sensibles (jalons et rubalise)
v

Débroussaillage autour des massifs de renouée et des zones de stockage provisoire
des matériaux sains.

<

Débroussaillage manuel des massifs de renouée et maintien des jalons autour des
massifs de renouée.

v Démontage partielle de la glissiere de sécurité le long de la RD1201 pour faciliter
'accés aux engins.

v' Création des fosses d'enfouissement des matériaux infestés et mise en stock des
matériaux sains a jet de pelle sur des terrains non contaminés par la renouée.

v' Déblai des zones colonisées par la renouée et enfouissement dans les fosses
précédemment creusées a jet de pelle

v" Remblai des fosses d'enfouissement al'aide des matériaux sains : utilisation d'une
seconde pelle n‘ayant pas manipulée des matériaux infestés.

v' Transport et évacuation des matériaux sains excédentaires.
v' Levés GPS des fosses d'enfouissement et des zones contaminées traitées.
v' remise en état des lieux y compris reprise de la glissiére de sécurité.
Durant toutes les phases de travaux une attention particuliére sera portée sur I'état des engins

utilisés notamment lors des purges des massifs de renouée du Japon pour éviter toute
colonisation sur des secteurs sains.
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2.2.-TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1.-Implantations

Préalablement au démarrage des travaux, les milieux les plus sensibles (espéces protégées...)
seront identifiés en présence du maitre d'ouvrage et mis en défens.

Les acceés seront prévus en tenant compte de ces zones protégées.

Les massifs de renouée concernés par ce projet seront marqués sur site a l'aide de piquet et
rubalise en tenant compte d'une surlargeur de 2m.

2.2.2.-Flore protégée

Afin de préserver la flore patrimoniale et protégée, les emprises de travaux devront se limiter
au stricte nécessaire.

Dans ce cadre, la mise en défens sera prévue avant le démarrage du chantier pour les
différentes espéces patrimoniales et protégées recensées a proximité des emprises de travaux
et accés au chantier.

Ce balisage devra étre réalisé a l'aide de piquets bois ou métalliques et de grillage orange
souple. Ces mises en défens seront entretenues durant toute la phase de chantier et retirées
en fin de chantier.

Aucun acceés au niveau de ces mises en défens ne sera toléré.

Exemple de mise en défens provisoire
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Légende :

Flore patrimoniale
Orchis des marais
& Euphorbe des marais
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[] Emprise de restauration

de I'étang des butors
I Traitement des massifs
de renouée
Zones d'enfouissement
de la renouée
[ Zone stockage provisoire
(phase chantier)

Mise en défens de
la flore protégée

Mise en défens de
la flore protégée

Mesures d’évitement de la flore protégée et patrimoniale

2.2.3.-Création des acces

2.2.3.1.Implantation des acces

Une attention tout particuliere sera demandée a I'entreprise lors de l'implantation et la création
des acceés au site de travaux. En effet la circulation des engins ne pourra se faire qu'au niveau
des zones balisées en présence du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Aucune sortie de piste sans autorisation préalable du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre
ne sera tolérée. Tout manquement a cette regle sera durement sanctionné compte tenu de la
présence d’espéeces protégées et de milieux naturels sensibles. L'entreprise sera reconnue
entierement responsable en cas de destruction d'espece protégée hors des emprises balisées
en présence du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

En fin de chantier, I’entreprise remettra en état la piste d’accées, apport de concassé
(0/80), nivellement et compactage.
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2.2.3.2.Accés depuis la RD1201a

L’accés a la zone de chantier se fera depuis la RD1201a et via la piste carrossable située a
'ouest.

aux Cygnes
///‘ =\ .o.
’ Etang=—=\ as
des Aigrettes

~naturelle
: ‘~-’fz\‘ — 1*‘/‘/_ = l
/:l‘. :: ‘.
NG le=Grand Pré
VoidReerte = 325 =137,
D 12013

St-pomp,_ @ &S
Illlll ’ ~ 1o~

’

||- H

l

\

e |

Ant. 237 , l\
|

\
\
\
|

2 k/

La RD1201a étant interdite aux véhicules de plus de 3,5t, des démarches devront étre initiées
aupres du service des routes du Département afin d'obtenir une dérogation.
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Acces aux chantier

-

De plus l'accés au site implique la coupure temporaire de la piste cyclable qui longe la
RD1201a. Aussi toutes les précautions de gestion de la circulation et de la piste cyclable
devront étre prises lors de la phase de chantier : panneautage, alternat et stop provisoire au
niveau de la piste et de la RD 1201a...

L’accés a la piste carrossable pourra nécessiter le démontage partiel et provisoire de
la glissiére de sécurité de maniére a faciliter I'accés des engins au chantier, sur un
linéaire de 4 a 5 m environ. En I’état, la largeur libre entre les glissiéres est de 9,30m.
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En fin de chantier, I'entreprise devra remettre en place la glissiére de sécurité.

Les acces aux différentes zones du chantier seront préparés : élagage le long du chemin
d’accés, débroussaillage si nécessaire.

2.3.-TRAVAUX FORESTIERS
Plan 01 : Plan des travaux forestiers — Rive Sud

Les travaux forestiers consisteront en :

o Elagage de la piste d’accés pour permettre I'accés au chantier (coupes propres et
nettes) ;

e Deébroussaillage des accés aux différentes zones du chantier et emprises des travaux :
foyers de renouée du Japon et emprise des terrassements au sein de I'étang des butors.

Restauration roselieres rive sud du lac du Bourget Page 19 sur 36



CCTP CEN73

e Le débroussaillage des massifs de renouée y compris marge de 2 m autour des massifs
sera réalisé manuellement (avec couteau taillis) pour limiter tout risque de dispersion.

e Certains arbres seront abattus et dessouchés au niveau de certains massifs de renouée
de maniére a purger au mieux les terres contaminées. Seuls les arbres marqués par le
maitre d’ceuvre seront abattus. Les arbres seront billonnés et disposés sous forme de
tas mis en ceuvre au sein du site. De méme pour les branches qui seront disposées
sous forme de tas en différents endroits du site (tas d’'une hauteur de 2 m).

2.4.-GESTION DE LA RENOUEE PAR INVERSION D'HORIZONS
Plan 02 : Plan de situation et traitement des massifs de renouée du Japon — Rive Sud

La gestion des massifs de renouée du Japon consiste a décaper les horizons contaminés par
la renouée (profondeur estimée a 1,5 m) et les enfouir sous une couche de matériaux sains
extraits (principalement des argiles) et sous le niveau de nappe du lac, a proximité des zones
colonisées. Afin de restaurer les roseliéres terrestres en voie d'atterrissement le terrain naturel
de ces zones traitées sera maintenue 40 cm sous la cote actuelle. Les zones d’enfouissement
sont prévues dans une bande de 5 a 8 m maximum depuis le pied de digue, c6té lac. Elles
seront précisément délimitées avant le démarrage des travaux. Le positionnement de ces
zones permettra de limiter au maximum le déplacement des matériaux contaminés.

Les principales étapes de cette méthode sont les suivantes :

- Identification et délimitation des massifs de renouée ;

- Mise en défens des massifs (piquets + rubalise) en intégrant une bande tampon
de2m;

- Débroussaillage manuel des parties aériennes et évacuation ;

- Terrassements en déblais des matériaux sains jusqu’a 2,3 m de profondeur et
mise en stock provisoire hors des zones contaminées ;

- Déblais des matériaux contaminés et mise en remblai dans les fosses
d’enfouissement a un jet de pelle ;

- Remblai a 'aide des matériaux sains jusqu’a la cote projet souhaitée (-0,30 m
sous la cote TN actuelle), soit au moins 0,5 m de matériaux sains au-dessus des
matériaux contaminés.

- Evacuation des matériaux excédentaires hors du site.
- Remblaiement des fosses de purge de la renouée a I'aide des matériaux sains.

Ces opérations seront effectuées par casiers de maniére a ne pas créer de trop larges
fosses qui se rempliront d'eau.

L'utilisation d'engins adaptés (pelle mécanique a long bras et équipée de chenille "marais")
devra étre privilégiée de maniére a limiter les impacts sur les sols et les milieux.
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2.5.-RESTAURATION DE L’ETANG DES BUTORS

Plan 03 : Vue en plan de la restauration de I'étang
Plan 04 : profil type de la restauration de I'étang

L’étang des butors étant peu alimenté en eau, a I'exception des périodes de crue, le projet de
restauration consiste a décaisser le terrain naturel (TN) de maniére a augmenter le volume de
rétention en eau au moins sur la période printaniére.

Ce large surcreusement sera alimenté dés que le fossé de I'étang des aigrettes sera en
charge. En effet la berge de ce fossé sera décaissée pour favoriser la surverse d’'une partie
du débit transitant dans le fossé en période de hautes eaux.

Il s’agira de décaisser le TN sur une surface d’environ 1800 m? jusqu’a une profondeur
maximum de 1 m. La zone centrale profonde aura une profondeur de 0,8 a 1 m de profondeur
par rapport au TN.

Depuis les entrées en terre, les talus seront terrassés en pentes douces.

Les terrassements de cette large surprofondeur seront les plus hétérogénes possibles en
termes d’orientation, de pente et les micro-variations topographiques seront privilégiées sur la
totalité de son emprise.

Enfin, les volumes de terrassements (matériaux sains argileux dépourvus d’espéces
invasives) atteignant environ 1200 m?, ils seront évacués hors du site a la charge de
I'entreprise.

Au sein de cette zone restaurée, des troncs et grosses branches seront disposés sur les
berges de maniére a reconstituer des solariums pour la tortue cistude et des perchoirs pour
l'avifaune.
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Vue en plan de la restauration de I'étang des
butors - Sud lac

Vue en plan du projet de restauration de I'étang des butors
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Terrassements en pente douce Terrassements en pente douce
Creusement du fond de I'étang entre 0,8 et 1 m de profondeur
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2.6.-REMISE EN ETAT DE LA GLISSIERE DE SECURITE

En fin de chantier, la glissiére de sécurité devra étre remontée selon la méme configuration
gu’avant travaux.

2.7.-GESTION DES MATERIAUX EXCEDENTAIRES

Les matériaux excédentaires issus des terrassements seront évacués via la piste carrossable
puis par la RD1201a.

3.-ORGANISATION DU CHANTIER

3.1.-GENERALITES

L'entrepreneur devra assurer la coordination et procéder aux déclarations d'ouverture du
chantier avec les divers services et administrations.

Il devra obtenir les autorisations de travaux de la part du Maitre d'Ouvrage, et débutera les
travaux dés la réception de I'Ordre de Service n°1.

3.2.-ETAT DES LIEUX

Un constat d’huissier d'état des lieux sera effectué avant le démarrage du chantier
(prestation comprise dans le prix "101 : Installations de chantier").

Il sera constaté la zone dévolue au chantier mais aussi les abords immédiats du chantier
(voirie, parcelles agricoles...) ainsi que les voies d’acces.

Ce constat sera a la charge de I'entrepreneur et organisé par I'entrepreneur.
Le constat initial servira de référence pour la remise en état du site et de ses acceés, ou en cas
de dégradation sur des ouvrages ou aménagements pré-existants. En fin de chantier, un

comparatif sera effectué afin de déterminer les réfections ou réparations a réaliser. Elles seront
exclusivement a la charge de I'entreprise.

3.3.-ACCES ET ZONES DE STOCKAGE

Les acces aux différentes zones de travaux devront générer le minimum d'impact sur les
parcelles concernées.

L'Entrepreneur entretiendra a ses frais et consolidera, s'il le faut, tous les chemins existants
qu'il pourrait emprunter. Il devra les restituer a la fin du chantier dans leur état d'origine,
constaté en début de chantier par |'état des lieux contradictoire.

Le plein des engins ou de la cuve a carburant devra étre sécurisé au regard du risque pollution
du marais. En cas d’utilisation d’'une cuve a carburant, celle-ci devra étre sécurisée pour limiter
tout rejet polluant dans le milieu naturel (cuve double paroi...).

A la fin des travaux, I'Entrepreneur procédera, dans le cadre des repliements de chantier, a la
remise en état de I'ensemble des zones de travaux, des acces, chemins ou voiries qu'il aura
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pu emprunter. Cette remise en état comprendra toutes les opérations nécessaires comme par
exemple : le comblement des orniéres, le nivellement, la réfection des enrobés, etc... selon le
type et I'état préalable des chemins ou voiries concernés.

Tous les travaux d'adaptation éventuelle, d'entretien et de remise en état relatifs aux voies
publiques seront subordonnés a l'autorisation des services gestionnaires, soumis a leur
contrble et précédés de la mise en place des signalisations normalisées nécessaires.

Les conditions d'accés décrites dans le présent CCTP sont données a titre d'information et

sont réputées connues de I'Entrepreneur, qui aura visité le site en préalable a la remise de son
offre.

3.3.1.-Installations de chantier et zones de stockage

Les installations de chantier, les zones de stockages temporaires et stationnement des engins
sont prévues au niveau de la zone ouverte qui se trouve a l'ouest des emprises de
terrassement.

Cette parcelle sera utilisée pour le stockage provisoire des matériaux a évacuer du site.
L’emprise de la zone de stockage et installations de chantier sera limitée au strict minimum.

Emprise de la zone de
stockage provisoire

Piste carrossable

Zone de stockage provisoire et installations de chantier

Les zones de stationnement des engins seront imperméabilisées a I'aide d’'une bache étanche
pour éviter tout risque de pollution du lac, des écoulements de surface et des eaux
souterraines.

La totalité de la zone sera remise en état en fin de chantier ; évacuation des matériaux et
matériels, décompactage des sols si nécessaire.

La création de cette zone est a la charge de I'entreprise et les colts associés, intégrées dans
les prix généraux.
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La zone d'étude est concernée par les crues du lac : la cote de crue centennale du lac
prise comme référence dans le PPRi est de 235,23 m NGF normal (soit 234,96 m NGF Ortho).
L'ensemble de la zone d'étude étant noyé pour une telle cote.

En phase chantier, en fin de journée les engins seront repliés et seront stationnés au niveau
de la plateforme de stockage.

En fin de chantier aucun matériaux ne sera laissé sur place.

3.3.2.-Signalisation de chantier

Pendant toute la durée des travaux, des panneaux de signalisation seront installés par
I'Entrepreneur, a ses frais, afin d'indiquer la proximité du chantier ou d'indiquer les zones
éventuellement abimées par le trafic du chantier. L'Entrepreneur se soumettra aux régles de
circulation en vigueur, notamment pour ce qui concerne les engins de chantier.

Cette signalisation devra étre mise en ceuvre dans la zone de chantier et au niveau de la route
permettant 'accés a la zone de travaux.

3.3.3.-Circulations en dehors du chantier

L'Entrepreneur fournira pendant la période de préparation du chantier, un plan de circulation
pour les engins de chantier qui livreront les matériaux ou qui évacueront les déblais ou déchets
vers les zones de dép6ts définitifs situés en dehors de I'emprise des travaux.

Ce plan devra étre soumis a l'agrément du Maitre d'ouvrage et sera complété par un descriptif

des mesures envisagées :

e pour la gestion du trafic et le nettoyage des voies qui devront en permanence rester
propres,

e les dispositions prises pour les entrées et sorties des zones d'extraction et de dépots,

e la situation des lieux de dép6t définitifs des matériaux extraits.

Des précautions spécifiques devront étre prises dans le cadre de ces travaux au niveau
de la RD 1201a. Les préconisations de gestion de la voirie et de laroute départementale
sont les suivantes :

e |l s’agira dans un premier temps d’effectuer une demande de limitation de vitesse a 50
km/h auprés des services du Département de la Savoie au niveau de la RD1201a ;

e Laglissiére de sécurité sera partiellement déposée et remise en place en fin de chantier
au niveau de I'accés depuis la RD1201a.

Des panneaux de signalisation adaptés devront étre disposés de part et d'autre de la zone
chantier au niveau de la RD et au niveau de la piste cyclable.

L'Entrepreneur devra maintenir propres en permanence les voiries publiques ou privées
empruntées par ses engins. Il devra procéder au nettoyage et a la remise en état des
dégradations, a la premiére requéte du Maitre d'ouvrage ou des services de la voirie
concernés dans un délai de deux (2) jours.

A minima l'entreprise devra nettoyer |'allée verte (piste cyclable) chaque jour, en fin de
journée et nettoyer la route départementale chaque fin de semaine. Cependant ces
fréguences pourront étre plus rapprochées si nécessaire aprés demande de la part du
maitre d'ceuvre ou du gestionnaire (Département de la Savoie).
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3.3.4.-Circulations a l'intérieur de I'emprise du chantier

L'Entrepreneur aura a sa charge la réalisation de toutes les pistes, les plates-formes ou les
autres moyens de circulation a l'intérieur de I'emprise du chantier nécessaires ainsi que leur
entretien pendant toute la durée du chantier, leur modification et la remise en état des lieux en
fin de chantier. Cette remise en état comprendra toutes les opérations nécessaires a la
restitution de I'état initial des terrains concernés.

3.4.-MATERIELS DE_CHANTIER - TRANSPORTS DES MATERIELS, MATERIAUX ET
FOURNITURES

3.4.1.-Matériels de chantier

Tout le matériel de chantier nécessaire a la bonne exécution des travaux et au bon
fonctionnement des installations sera fourni par I'Entrepreneur.

La liste du matériel, jointe a I'offre de I'Entrepreneur ne sera pas considérée comme limitative,
et 'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a une prolongation des
délais contractuels si, au cours des travaux, il est amené a modifier ou a compléter son
matériel pour remplir ses obligations.

Le matériel, approvisionné sur le chantier, sera considéré comme destiné exclusivement aux
travaux.

Les prix unitaires et d'installation de chantier comprennent 'amené du matériel nécessaire,
aucun prix supplémentaire ne pourra étre exigé quel que soit le phasage des travaux.

3.4.2.-Transports et stockages des matériels, matériaux et fournitures

Pour ce qui concerne les engins de transport divers, I'Entrepreneur devra se conformer a la
réglementation en vigueur tant en ce qui concerne les moyens d'acheminement sur le site,
qu'a leur utilisation sur les voies publiques, d’accés au chantier.

Les stocks de matériaux et fournitures diverses devront étre organisés de fagon a ne pas
perturber l'avancement des travaux. Les zones de stockage des matériaux devront étre
clairement identifiées en concertation avec le maitre d’ceuvre et préalablement nettoyées. Les
stocks et dépbts situés sur des zones fragiles ou sur des ouvrages existants ou a leur proximité
immédiate, devront obligatoirement étre protégés.

3.4.3.-Choix des engins de chantier

Le choix des engins nécessaires aux différentes phases de travaux devra étre adapté aux
contraintes du site.

Toutes les caractéristiques techniques (portance a vide/ en charge, dimensions des
chenilles, roues, poids des véhicules etc.) devront étre détaillés dans I’offre technique.

L’utilisation d’huile hydraulique biodégradable est obligatoire :
- pour 'ensemble des engins de chantier (pelles...),
- pour 'ensemble du matériel thermique (trongonneuses, débroussailleuses).

Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante
(volume stocké augmenté de 10%).

Aucune opération de vidange, remplissage de réservoirs avec des produits pétroliers ne devra
porter atteinte a I'environnement. Par ailleurs, chaque engin évoluant sur le site devra étre
équipé d’un kit antipollution (type kit absorbants hydrocarbures). Ces kits seront mis a
disposition en permanence dans les engins de chantiers. Tout engin présentant des fuites sera
systématiquement écarté du chantier par le maitre d’ceuvre.
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Des plaques de répartition de charge pourront étre utilisées si besoin pendant les
différentes phases du chantier. Leurs caractéristiques et leur colt doivent étre détaillés
dans I’offre technique.

3.5.-REMISE EN ETAT DES LIEUX

En fin de chantier, tous les terrains mis a la disposition de I'Entrepreneur seront remis en état,
nettoyés et rendus au Maitre d'Ouvrage suivant ses exigences.

Aucun matériel, méme inutilisable, ne devra y subsister que celui-ci soit sa propriété, celle de
ses sous-traitants éventuels ou de ses fournisseurs.

Tous les restes de matériaux devront étre évacués en dehors de I'emprise du chantier dans
une décharge agréée. L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre les bons de mise en
décharge correspondants.

Les voiries publiques et accés empruntés pendant les travaux devront étre nettoyés en fin de
chantier, et remis en état le cas échéant, aprés comparaison avec le constat d’huissier d’état
des lieux initial.

Cette remise en état concerne donc I’ensemble des accés y compris voiries, les zones

de stockage et la remise en état de la totalité des zones de terrassements selon les
consignes du maitre d’ceuvre (décompactage, griffage...).

3.6.-RESEAUX DIVERS

3.6.1.-Généralités

L’Entrepreneur devra établir une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
(DICT) auprés des concessionnaires concernés, sur la base des DT annexées au présent
CCTP et devra fournir au Maitre d'CEuvre un plan détaillé d'implantation des réseaux (ces
réseaux devront figurer sur les plans topographiques a la charge de I'Entrepreneur).

L’ensemble de ces réseaux devra étre implanté sur site et matérialisé par des repéres

facilement identifiables qui devront rester en permanence visibles et étre systématiquement
remplacés en cas de détérioration.

3.6.2.-Réseaux existants

Des DT ont été effectuées en juillet 2022 aupres des gestionnaires de réseaux concernés.
Aucun réseau n'est présent dans I'emprise stricte des travaux.

3.7.-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

3.7.1.-Généralités

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité d'un trés strict contrdle des risques de
pollution des milieux naturels du site, du lac, et de la nappe d’eau souterraines dans I'emprise
du chantier (hydrocarbures, huiles...).

Des bacs de décantation devront étre prévus par I'Entreprise pour toutes les eaux de
nettoyage et de ruissellement du chantier.
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Les engins seront nettoyés en dehors des zones de travaux et a une distance suffisante des
milieux naturels, cours d’eau et lac.

De plus, il est rappelé que le mode de réalisation des travaux doit minimiser les impacts sur
les milieux naturels. Ainsi, I'entreprise a l'obligation, lors des travaux, de prendre toutes les
dispositions nécessaires afin de limiter les risques de pollution.

Tous les engins seront équipés d’un kit de secours anti-pollution.

En cas de déversement accidentel de matiéres polluantes, les opérations suivantes seront
déclenchées :

¢ mise en place d'un filtre a I'aval de la pollution et/ou barrage flottant,
e récupération des quantités non encore déversées,
e pompage et récupération des polluants.

Tous les matériaux contaminés seront évacués. Les ouvrages seront nettoyés et inspectés.

En cas de risque de pollution, I'Entrepreneur, sur sa propre initiative, arrétera immédiatement
les travaux et informera aussitét le Maitre d’ceuvre et le service de I'Etat chargé de la police
de l'eau.

En cas de pollution accidentelle des milieux naturels, des terrains a proximité ou de la nappe
phréatique, I'Entrepreneur supportera toutes les conséquences juridiques et financieres de ses
effets.

Les matériaux importés (principalement pour la remise en état du chemin d’accés) sur
le site devront étre totalement dépourvus d’espéces invasives (parties aériennes ou
souterraines, graines).

Les engins (y compris engins légers de transport) amenés sur le chantier devront avoir
été nettoyés minutieusement au préalable et totalement dépourvus d’espéces invasives
(parties aériennes ou souterraines, graines).

Le maitre d’ceuvre pourra refuser I’accés d’engins dans I’emprise des travaux s’il
considére qu’ils ne sont pas assez propres.

En cas de non-respect des prescriptions en la matiére et de prolifération d’espéces invasives
sur les zones de travaux, de stockage ou circulées, 'Entrepreneur devra corriger les malfagons
par déblais et évacuation en décharge agréée pour les plantes correspondantes des matériaux
colonisés puis remblais avec des matériaux propres, durant la garantie de parfait achévement
des travaux. Ces interventions seront réalisées aux frais exclusifs de I'Entreprise.

3.7.1.1.Cistude d’Europe
Des mesures de protection des sites de ponte de la cistude d’Europe doivent étre prévues
durant la phase chantier.

Une clbture fixe a été mise en place pour préserver les zones de pontes. Les acces et
travaux sont proscrits dans cette emprise.

Restauration des roseliéres Rive Sud du lac du Bourget Page 29



CCTP CEN Savoie

Cloéture fixe installée

aw
e BourgetsduzLac:

Mise en défens de la zone de reproduction de la tortue cistude

3.7.1.2.Chauves-souris

Les arbres possédant des gites favorables ou potentiels pour les chauves-souris seront
abattus de maniére douce et encadrée. |l s’agira d’accompagner les arbres ciblés au sol
a l'aide d’un grappin.

De maniére générale, avant la coupe de l'arbre, des coups de masse seront données a la
base du tronc afin de provoquer la fuite d’oiseaux et de chiroptéres potentiellement logés dans
l'arbre.

C’est également a ce moment-la que le chiroptérologue indiquera au personnel de chantier
le sens dans lequel I'arbre doit étre posé pour que les cavités arboricoles soient accessibles
pour l'inspection et que la faune pouvant se trouver a I'intérieur puisse aisément s’échapper.
Suite a I'abattage accompagné des arbres pouvant potentiellement abriter des chiroptéres en
gite, une vérification visuelle sera réalisée a I'aide de lampes et d’'un endoscope avant que
IParbre soit ne déplacé ou débité.
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Dans le cas ou des individus sont retrouvés dans les cavités arboricoles ou si la configuration
de celles-ci ne permet pas une inspection complete, I’arbre sera laissé 48 heures au sol.
Une nouvelle vérification sera alors réalisée afin de vérifier que toutes les chauves-souris
sont bien parties. Si des individus affaiblies ou blessés sont découverts, ils seront récupérés
par le chiroptérologue avant d’étre transportés jusqu'au centre de soins pour la faune
sauvage le plus proche.

Les opérations d’abattage d’arbres présentant un enjeu lié aux chauves-souris
(présence avérée ou potentielle de gite) seront réalisées avant fin octobre.

3.8.-REUNIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur devra a minima assister aux réunions de chantier hebdomadaires durant la
totalité du chantier.

3.9.-SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Outre les sujétions particuliéres habituellement liées a I'exécution de travaux, l'attention de
I'Entrepreneur est attirée sur les sujétions propres a l'aménagement concerné et en particulier :

o a la présence de zones humides, lac du Bourget,
o A la présence de milieux naturels sensibles et d'espéces protégées,

° Aux caractéristiques des sols et des milieux (zone humide)
o aux conditions d'acces aux différentes parties de I'aménagement

o aux contraintes liées a la présence des ouvrages et infrastructures existantes
au moment du chantier,

. au strict respect de I'environnement et en particulier, a la maitrise de tout risque
de pollution des milieux par des rejets du chantier (boues, fines,
hydrocarbures...) et aux aménagements imposés dans le cadre du présent
CCTP,

o aux contraintes liées a I'utilisation des voies publiques et au maintien en service
et propre de I'ensemble des voies empruntées,

. Etc...
L'Entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance de la totalité de ces sujétions, qui
seront considérées comme étant intégrées dans les prix unitaires et forfaitaires et ne
pourront, de ce fait, faire I'objet d'aucune réclamation.

La signature des piéces du marché implique de la part de l'entrepreneur sa parfaite
connaissance de ces documents et leur application sans réserve.

3.10.-PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réglements
en vigueur a la date de remise de I'offre, et en particulier aux documents désignés ci-apres
(liste non exhaustive) :

- DTU et normes spécifiques :
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o D.T.U.n° 2 pour les terrassements...

O

Normes francaises AFNOR homologuées un mois avant la date limite de remise des
offres.

Le Cahier des Clauses Technigues Générales (C.C.T.G.), applicable aux marchés
publics de travaux,

Les régles de sécurité édictées par le Ministere du Travail, et celles prescrites par le
Maitre d'ouvrage,

Circulaire du 22/08/78 (Intérieur) : réparation des dégats causés aux voies publiques par
les transports lourds. Rappel de 'ordonnance de 1959.

Le présent Cahier des Clauses Technigues Particuliéres (C.C.T.P.).

Autres documents :
- Fascicule 34 du CCTG Travaux : Travaux forestiers de boisement
- Fascicule 2 du CCTG Travaux : terrassements généraux
- Fascicule 35 du CCTG Travaux : aménagement des espaces verts - Aires de sports et
de loisirs de plein air

Pour tous ces documents, on retient la derniére édition publiée le 1er jour du mois précédent
celui fixe pour la remise des offres.

4.-MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.-PREAMBULE

Les principales caractéristiques des ouvrages et aménagements (dimensions, surfaces,
volumes...) sont décrites au sein du paragraphe 2.-DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS.

Les paragraphes suivants rappellent le mode d’exécution des ouvrages et aménagements et
les regles de 'art applicables.

4.2.-GENERALITES

L'entrepreneur devra assurer la coordination et procéder aux déclarations d'ouverture du
chantier avec les divers services et administrations.

Il devra notamment obtenir dans les délais impartis les retours de DICT pouvant impliquer des

phases d’implantation des réseaux avec les différents gestionnaires. Il débutera les travaux (y
compris phase de préparation) dés la réception de I'Ordre de Service correspondant.

4.3.-TRAVAUX FORESTIERS- PREPARATION DU CHANTIER

Seuls les arbres marqués seront abattus. Cette implantation sera réalisée de maniére
contradictoire en présence du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de I'entreprise.

Les emprises concernées par les débroussaillages seront aussi matérialisées sur site.

L’utilisation de produits phytosanitaires ou du feu lors des travaux forestiers et durant
I’ensemble des phases du chantier est proscrite.
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4.3.1.-Débroussaillage, fauche de roseliere, préparation des terrains

Cette opération consiste a supprimer la végétation sur les zones a traiter. Sont concernées
par cette opération : les broussailles, ronces, saules arbustifs, arbustes et principalement la
végétation herbacée (roseaux...), et tout élément ligneux de diametre inférieur ou égal a 15cm
(mesure du diamétre a 1,3 m au-dessus du sol).

Cette opération concerne principalement la fauche de la roseliére, le débroussaillage
des massifs arbustifs et la coupe des ligneux de diamétre inférieur ou égal a 15 cm.

L’intervention sera réalisée manuellement ou mécaniquement.

Les emprises concernées par ces opérations seront matérialisées en présence de I'entreprise
et du maitre d'ouvrage.

Les produits de coupes de ligneux et grosses branches seront disposés sous forme de tas
dans I'emprise des travaux.

Les matériaux issus de la fauche ou broyage de la roseliére seront laissés sur place.

4.3.2.-Bdcheronnage

Le poste blcheronnage comprend I'abattage d’arbres de diamétre supérieur a 15 cm et le
démontage d’'un arbre de diamétre supérieur a 100 cm (arbre dépérissant).

Il s’agit d’abattre les arbres marqués a la peinture par le Maitre d'ouvrage.

Les arbres seront billonnés et disposés sous forme de tas mis en ceuvre au sein du site. De
méme pour les branches qui seront disposées sous forme de tas en différents endroits du site
(tas d’'une hauteur de 2 m).

Cette opération ne comprend pas le dessouchage. Le dessouchage est intégré au prix

de terrassement.

4.3.3.-Débroussaillage des massifs de renouée du Japon

Plan 01 : plan des travaux forestiers

Les massifs de renouée, dont la surface sera élargie de 2m, seront fauchés et les déchets de
coupe seront exportés. Cette fauche sera manuelle de maniére a bien délimiter les zones
colonisées et limiter le risque de contamination par des engins de broyage plus lourds.
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F2 m

Débroussaillage des massifs de renouée y compris bande tampon de 2 m

Les parties aériennes fauchées devront étre mises en conditionnement adapté et
évacuées ala charge de I'entreprise en centre agréé pour incinération.

L'entreprise aura a sa charge si nécessaire la mise en stock provisoire, hors de I'emprise du
chantier, des parties aérienne pour séchage avant incinération.

4.3.4.-Elagage

Cet élagage est prévu pour les branches dont la hauteur correspond a la hauteur des engins
utilisés. Cet élagage est prévu sur tout le linéaire de piste d’accés soit environ 275 ml.

Les branches a couper pour le passage des engins seront broyées sur place et les copeaux
mis en tas dans I'emprise du chantier.

Les branches devront étre coupées selon les regles de l'art en préservant les arbres

concernés. L’élagage devra étre trés sélectif et ne concerner que les branches indispensables
a enlever.

4.4.-TERRASSEMENTS

4.4.1.-Terrassements généraux

De maniere générale, il sera fait référence au fascicule 2 du CCTG.

Préalablement aux travaux, les emprises des ouvrages seront entierement défrichées et
nettoyées.
Les travaux préparatoires, a la charge de I'Entrepreneur comprendront :

e le nettoyage complet, le défrichement des emprises des travaux,

e la préparation des zones de dépdt provisoires situées hors de I'emprise des travaux.
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4.4.2.-Dépots

En aucun cas, les dépdts ne doivent faire obstacle a la réalisation des travaux.
L'Entrepreneur veillera & ce que les dépbts ne créent pas d'obstacle a I'écoulement des eaux.

4.4.3.-Exécution des déblais

Les travaux concernent uniguement des déblais de la premiére catégorie (déblais en
terrain meuble).

Profils et talus

L'Entrepreneur doit exécuter le profil et les talus des excavations conformément aux dessins
d'exécution, aux tolérances pres.

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes précautions nécessaires pour assurer la stabilité
des talus pendant leur exécution. Il est responsable de cette stabilité et de toutes les
conséquences d'éboulements éventuels.

Controle du fond de fouille

Les fonds de fouille sous I'emprise des ouvrages feront I'objet d'un levé topographique détaillé.
Le levé topographique sera a la charge de I'Entrepreneur. Il sera complété éventuellement par
un levé géotechnique exécuté par le Maitre d'CEuvre. Les sujétions résultant de l'interruption
éventuelle du chantier pendant les travaux de levé géotechnique seront a la charge de
I'Entrepreneur.

Evacuation des matériaux
L’entreprise devra fournir les bons de mise en décharge des matériaux issus des
terrassements et/ou les sites de stockage et de valorisation le cas échéant.

4.5.-GESTION DES DECHETS

Les déchets issus du chantier devront étre évacués a la charge de I'entreprise dans les filieres
de traitement adaptées. Les bons de mise en décharge devront systématiquement étre fournis.
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5.-ANNEXES

» Plans projet
- Plan 01 : Plan des travaux forestiers
- Plan 02 : Plan de situation et traitement des massifs de renouée du Japon
- Plan 03 : Vue en plan de la restauration de I'étang

- Plan 04 : profil type de la restauration de I'étang
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