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1. ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION
- DISPOSITIONS GENERALES

1.1.-OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENTS

La présente consultation concerne la restauration des roselieres de la rive sud du lac du
Bourget sur la commune du Bourget du Lac et comprend les éléments suivants :

e travaux forestiers : débroussaillage, élagage et abattages dans I'emprise des
travaux y compris acces ;

e Débroussaillage manuel des massifs de renouée du Japon ;
e Traitement des massifs de renouée par inversement des horizons ;

o Restauration de I'étang des butors par surcreusement et évacuation des matériaux
excédentaires ;

e Remise en état du site.
Les travaux sont portés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie.
Les clauses du présent CCAP s’appliquent a ’ensemble opérations décrites dans le CCTP.
Les travaux sont dépendant d’autorisations environnementales. Sans ces autorisations

les travaux ne pourront étre réalisés. Dans le cas d’une absence d’autorisation de travaux,
ce marché sera abandonné sans indemnités pour I’entreprise.

Dispositions générales :
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.

1.2.-ETENDUE DE LA CONSULTATION

Marché public de travaux a procédure adaptée selon les articles L.2123-1 et R.2123-1 1°du Code
de la Commande Publique.

1.3.-DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS

Les travaux comportent une tranche ferme.
Les opérations ne sont pas décomposées en lots.

1.4.-VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.5.-INTERVENANTS
1.5.1.-Maitre d'Ouvrage

Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
Béaitment Le Prieuré

165, Route de Chambéry

73370 LE BOURGET-DU-LAC

Courriel : info@cen-savoie.org
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Tél: 04 79 25 20 32

1.5.2.-Maitre d’ceuvre

Natura Scop (Siege social)

30 av de Zelzate - 07200 AUBENAS
Co-gérante : Mme Cécile CALPENA

Représentée par : M. Virgile BENOIT

1.5.3.-Entrepreneur

L’entrepreneur (ou entreprise) nommé dans le présent cahier des charges est le candidat ou le
groupement d’entreprises qui aura été retenu par le pouvoir adjudicateur lors de la phase de
consultation.

1.5.4.-Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Sans objet.

1.5.5.-Controle technigue

Sans objet.

1.5.6.-Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Sans objet.

1.6.-REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire
a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.
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1.7.-CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance du site concerné par le projet et de toutes les
contraintes et sujétions liées a son environnement et notamment les itinéraires d’acces, I'état des
voiries et la nature des sites des travaux.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément d'information dont il
n’aurait pas fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé
par ce manque d'information.

Le titulaire est réputé avoir vérifié et fait siennes les informations recueillies.

2. ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

- Le programme ou le calendrier d’éxecution des travaux

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par I'arrété du 08 septembre 2009 et modifié par I'arrété du
30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux

- Les fascicules du CCTG Travaux

- Le mémoire technique fourni par I'entreprise lors de la remise de son offre

- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPU)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs

- Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire

3. ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE — VARIATION DES
PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3.1.-CARACTERISTIQUES DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par application des prix
unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, selon les stipulations de
'acte d’engagement.

3.2.-MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Le prix ferme fera I'objet d’'une actualisation si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre le
mois « Mo » d’établissement des prix et le mois de commencement d’exécution des travaux.

Le mois "Mo" correspond a la date de la signature de I'offre de prix par le candidat.
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Les prix sont fermes actualisables par application aux prix de chaque tranche d’un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes :

Cn = I@-3)/lo

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d’actualisation,
- lo: valeur de l'index de référence au mois zéro,
- d : mois de début d’exécution des prestations,
- l(@-3) : valeur de 'index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que

le mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de
3.

L’index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie, du
Développement durable et de I'Energie ou a 'INSEE, est I'index TPO1 Index général tous
travaux.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué; l'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références,
interviendra au plus tard trois mois apreés la publication de ces valeurs.

3.3.-MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES
DE PAIEMENT

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement par mail aux adresses suivantes :

v.benoit@natura-scop.org (pour validation)
g.arias@cen-savoie.org
|.clairet@cen-savoie.org
info@cen-savoie.org

Le mode de reglement est le paiement par virement bancaire. Le délai de reglement est lié aux
modalités de financement des opérations objets du marché contenu dans les conventions
signées avec les partenaires publics et privés ayant accepté de les financer.

Le délai sera fixé lors de la réunion de démarrage de chantier en accord avec le candidat retenu.

Le délai de paiement courra a compter de la réception de la facture par le CEN Savoie aprés visa
du MOE.

Le réglement se fera par paiement fractionné, en fonction de 'avancement des phases de travaux
et sur présentation de situations détaillées. La décomposition des sous-parties de la prestation
figure dans l'acte d’engagement.

3.4.-APPROVISIONNEMENTS

Sans objet.
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3.5.-TRANCHES OPTIONNELLES

Sans objet.

3.6.-PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Modalités de paiement direct des cotraitants :
o En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 'exécution de ses propres prestations ;
o En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 12 du C.C.A.G.-
Travaux

3.7.-AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DES TRAVAUX SOUS-TRAITES

Le titulaire procéde a l'autoliquidation de la TVA afférente aux travaux exécutés par ses sous-
traitants directs selon les modalités définies a Il'article 283-2 du code général des impéts et
s’assure en cas de sous-traitance en cascade que leurs donneurs d’ordre successifs procedent
a l'autoliquidation de la TVA des travaux exécutés par leurs sous-traitants dans les mémes
conditions.

4. ARTICLE 4 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES

4.1.-DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX ET DUREE DU MARCHE

Le délai d’exécution des travaux est stipulé a I'acte d’engagement. Le délai plafond d’exécution
du marché (y compris phase préparatoire) est de 3 mois.

4.2.-PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

La prolongation des délais est fixée par l'article 18 du CCAG Travaux.
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4.3.-PENALITES

4.3.1.-Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d’exécution des travaux, de fourniture des différents documents
(étude d’exécution, dossier de récolement...) ou suite & une consigne spécifique du maitre
d’ceuvre (nettoyage des voiries par exemple) est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, des pénalités fixées a 500 €.

Par dérogation aux dispositions de larticle 19 du CCAG, les pénalités pour retard seront

appliquées aprés mise en demeure (lettre recommandée avec accusé réception ou natification
d’un courrier via le profil d’acheteur non suivie d’effets dans un délai de 5 jours).

4.3.2.-Pénalités pour travail dissimulé

Le cocontractant s’engage a s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L.
8221-5 du code du travail.

Le cas échéant, le cocontractant mis en demeure de régulariser sa situation apporte au pouvoir
adjudicateur la preuve gqu’il a mis fin a la situation délictuelle.

A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat,
la collectivité se réserve la possibilité d’appliquer une pénalité forfaitaire de 2% du montant total
du marche.

Si le marché est un marché a bons de commande avec minimum, la pénalité forfaitaire de 2% est
calculée sur le montant minimum du marché tant que celui-ci n’a pas été atteint.

Si le marché est un marché a bons de commande sans minimum, la pénalité forfaitaire de 2% est
calculée sur le montant exécuté du marché au moment ou il est décidé d’appliquer la pénalité.

Le montant de cette pénalité ne pourra excéder celui des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

4.3.3.-Pénalités pour atteinte a I’environnement

L’entrepreneur a l'interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires ou tout autre produit chimique
dans le cadre de ce marché.

Les stipulations de l'article 19 du CCAG travaux s’appliquent sous réserve des dispositions
suivantes :

Par dérogation a I'article 19, toute pollution des sols, de la nappe phréatique ou des milieux
naturels sera sanctionnée, quelle que soit la nature du polluant.

Par dérogation a l'article 19, toute atteinte a une espéce floristique patrimoniale ou protégée par
le dispositif indiqué dans le CCTP fera I'objet d’une pénalité forfaitaire de 1 000 € .

Par dérogation a l'article 19, toute coupe d’arbre marqué comme a préserver fera I'objet d’'une
pénalité forfaitaire de 1 000 €.

Par dérogation a l'article 19, toutes atteintes aux arbre marqué comme a préserver fera I'objet
d’'une pénalité forfaitaire de 1 000 € sauf élaguage précis afin de faciliter la circulation de engins.

Restauration roseliéres rive sud du lac du Bourget Page 9 sur 18



CCAP CEN73

Par dérogation a I'article 19, toute circulation d’engins sur des espéces exotiques envahissantes
(renouées) fera 'objet d’'une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

Par dérogation a l'article 19, le montant des pénalités est plafonné a 20% du montant total
des travaux.

5. ARTICLE 5: CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE
SURETE

5.1.-GARANTIE FINANCIERE

Pour les travaux une retenue de garantie de 5 % du montant est appliquée.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. Il ne sera cependant pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement
des retenues de garantie.

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elles doivent étre
complétées dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou les garanties ne seraient pas constituées, ou complétées, dans ce délai, les
retenues de garantie correspondant a 'acompte sont prélevées et le titulaire perd jusqu’a la fin
du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande aux retenues
de garantie.

La garantie financiére seralibérée 1 an apres laréception, alafin de la période de garantie
de parfait achévement.

La retenue de garantie sera remboursée un mois au plus tard aprés l'expiration du délai de
garantie, en application de I'article R2191-35 du code de la commande publique.

Si cette retenue de garantie est remplacée par une caution ou garantie a premiere demande,
celle-ci sera libérée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie, en application de
I'article R2191-42 du code de la commande publique.

5.2.-AVANCE

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque
le montant de la tranche est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution
est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche
affermie si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze
mois, I'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-
dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
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Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Le paiement de I'avance est subordonné a la production de la garantie a premiére demande
portant sur l'intégralité de I'avance prévoue au code de la commande publique engageant le
titulaire a rembourser, s’il y a lieu, le montant de I'avance consentie.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la tranche. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

6. ARTICLE 6 : PREPARATION ET COORDINATION DES
TRAVAUX

6.1.-QUALITE, SECURITE ET GESTION DES DECHETS

6.1.1.-Plan de prévention

Le plan de prévention doit étre fourni par I'entreprise avant le démarrage des travaux.

Le plan de prévention doit comporter au minimum les informations suivantes :

- la définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a
effectuer ;

- les consignes en vigueur dans la collectivité et instructions que le chef d'entreprise
intervenante doit donner aux salariés affectés aux travaux, avant qu’ils débutent ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgences.

6.1.2.-Le schéma d'organisation et de gestion des déchets

Le schéma d'organisation et de gestion des déchets (S.0.G.E.D.) devra préciser :
e l'engagement de I'entreprise de trier sur le site les différents déchets de chantier,

¢ les centres de stockage ou de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents
déchets a évacuer en fonction de leur typologie, en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir (notamment les déchets verts indésirables seront obligatoirement évacués vers un
centre d'élimination pour incinération, les matériaux contaminés par des especes exotiques
envahissantes devront étre évacués vers un centre d’élimination adéquat...). Les bons de
mise en décharge seront impérativement transmis au maitre d’ceuvre,

¢ [information du Maitre d'ceuvre en phase travaux, quant a la nature et a la constitution des
déchets et aux conditions de dépdts envisagés sur le chantier,

¢ la mise en zone de dépodt autorisée des déblais inertes en provenance de chantier(s) et non
réutilisables sur le site.

Il est interdit de :
e br(ler des déchets a l'air libre,
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e abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrblées administrativement,

e mettre en décharge dite de classe 3 des déchets non inertes,

e laisser des déchets spéciaux ou dangereux sur le chantier ou les mettre dans des bennes
non prévues a cet effet.

e traiter chimiquement la végétation

6.1.3.-Demandes d'autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des demandes administratives nécessaires au bon
déroulement du chantier (DICT, arrété circulation...).

6.2.-PROGRAMME D'EXECUTION

Pendant la période de préparation du chantier, I'Entrepreneur fournira les éléments nécessaires
a la constitution du dossier d'exécution :

° Plan des installations de chantier et implantation du projet
o Matériels et outillage

. Planning et phasage des travaux

Si des incohérences apparaissaient avec le CCTP (méthode, matériaux, quantités...), I'entreprise
est tenue de les signifier a la maitrise d'ceuvre.

6.2.1.-Délais de fourniture du dossier d'exécution

Les documents d'exécution sont a fournir par I'Entrepreneur dans le délai défini comme la phase
préparatoire prévu au marché en tenant compte des délais de validation de la maitrise d'ceuvre.
Le Maitre d'CEuvre dispose de quinze (15) jours maximum pour apporter ses éventuelles
observations. Dans le cas de fourniture tardive de notes ou plans, et de non prise en compte
d'observations émises par le Maitre d'ceuvre dans les plans et les notes d'observations,
I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un report de délai dans I'exécution des travaux et en subira
toutes les conséquences financiéres et de délai. A la suite de I'émission d'observations de la part
du Maitre d'ceuvre sur des plans ou notes de calcul, I'Entrepreneur disposera d'un délai maximum
d’'une (1) semaine pour la remise des plans et des notes corrigées. En cas de retard dans la
remise de ces plans et notes a corriger, les pénalités prévues au CCAP s'appliqueront dans les
conditions qui y sont définies.

Toute exécution d'ouvrage ou partie d'ouvrage qui aura été réalisée sans l'approbation préalable
des plans d'exécution correspondants ou sans I'accord écrit du Maitre d'ceuvre, sera réalisée aux
frais et aux risques de I'Entrepreneur. Sur injonction de la maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur aura
obligation de reconstruire les ouvrages qui ne seraient pas conformes. La maitrise d'ceuvre peut,
toutefois, accepter les ouvrages sans que I'Entrepreneur ne puisse réclamer une rémunération
supplémentaire a celle correspondant a l'ouvrage prévu. L'entreprise devra prendre toutes les
dispositions pour remettre les documents suffisamment tét pour recevoir I'agrément et le visa du
Maitre d'ceuvre dans les délais suffisants qui permettent I'exécution des travaux correspondants.
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6.2.2.-Adaptations aux conditions réelles de terrain

Des adaptations des dessins d'exécution aux conditions réelles de terrain s'imposeront
probablement au cours du chantier.

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre les levés et informations qui pourront permettre
ces adaptations et en réalisera les études d'exécution préalablement a leur exécution. En
I'absence, l'article 11 ou 30 du CCAG s'appliquera.

Toute adaptation réalisée par I'Entrepreneur sans information préalable du Maitre d'CEuvre pourra
étre démolie et les travaux engagés refaits sur demande du maitre d'ceuvre aux frais exclusifs de
I'entreprise.

6.2.3.-Reqistre de chantier

Il n’est pas prévu de registre de chantier.

6.3.-DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR PENDANT LES TRAVAUX

L'ensemble des piéces et documents a remettre par I'Entrepreneur pendant les travaux comprend
au minimum :

e |e programme d'exécution / dossier d’exécution,
¢ le planning des travaux réactualisé tous les 15 jours,
¢ les fiches de procédures d'exécution,

¢ |es documents de maitrise du chantier,

6.4.-DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L’Entrepreneur devra remettre a la fin des travaux et au plus tard le jour de la réception des
travaux, un dossier de récolement présenté sous la forme d’'un dossier informatique contenant
'ensemble des documents suivants :

- laliste exhaustive des documents contenus dans le dossier de récolement,

- tous les plans d’exécution au dernier indice corrigé des adaptations réalisées sur site,
- Le plan de récolement des différentes zones de terrassements y compris fosses de
purge de la renouée et fosses d’enfouissement.

Ce dossier de récolement sera complété par la fourniture de tous les documents de maitrise de
chantier.

7. ARTICLE 7 : CONDITIONS D'EXECUTION DES
PRESTATIONS

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du marché).

Le marché s’exécute au moyen d’un ordre de service dont le délai d’exécution commence a courir
a compter de la date de notification.
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7/.1.-NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Sans objet.

7.2.-DISPOSITIONS GENERALES

7.2.1.-Vérification des quantités

Elles seront conformes a l'article 25 du CCAG. L'Entrepreneur devra fournir a la demande du
Maitre d'CEuvre tout complément de levé qui serait nécessaire a la mesure des quantités de
travaux mise en ceuvre.

A chaque situation mensuelle de travaux, seront fournis les métrés justifiant des quantités
réalisées dans le mois en cours.

A chaque demande du Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur devra fournir un bilan prévisionnel du total
des travaux présenté suivant le modéle imposé par le Maitre d'ceuvre ; il devra étre complété des
métrés globaux prévisionnels détaillés afin d'établir un bilan financier prévisionnel total des
travaux.

L'Entrepreneur disposera d’'une (1) semaines pour remettre ce bilan qui ne constitue qu'un
prévisionnel de dépenses. Ce document ne lie en aucune maniére les parties et sera fourni a titre
indicatif.

7.3.-TRAVAUX PRELIMINAIRES

7.3.1.-Constat d’état des lieux contradictoire

Un constat d’huissier d'état des lieux sera effectué avant le démarrage du chantier a la charge de
I'entreprise. Ce constat concernera I'emprise stricte des travaux et sa périphérie mais aussi
'ensemble des voies d’accés et tout éléments concernés directement ou indirectement par les
travaux.

7.3.2.-Panneau de chantier

La fourniture et la pose d’un panneau d’information plastifié (Plastique ondulé - Format AQ)
d’'une épaisseur minimale de 5 mm, sur la base d’'une maquette fournie par le maitre d’oeuvre,
seront a la charge de I'entreprise (y compris toutes sujétions de support, mise en place, fixation
et déplacement). L’implantation précise des panneaux sera soumise a I'approbation du maitre
d'ceuvre et la méthodologie de fixation au sol devra étre validée au préalable par le maitre
d’ceuvre.

Ce panneau sera mis en place avant le démarrage des travaux.

Le panneau devra résister aux intempéries et sera entretenu a la charge de I'entreprise durant
toute la durée du chantier.

7.3.3.-Barriéres, clotures et panneautages a la charge de I’entreprise :

L’entreprise est tenue d’installer et de maintenir en état pendant toute la durée des travaux un
dispositif de cl6ture et de panneautage nécessaire pour la sécurité du public, selon les directives
du maitre d'ceuvre.

La pose et la dépose des différentes clétures seront a la charge de I'entreprise.
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Le panneautage informant des dangers relatifs a la réalisation des travaux sera a la charge de
I'entreprise.

7.3.4.-Acces et installation de chantier

L'entrepreneur devra accéder sur le site selon les voies qui lui auront été précédemment
consignées par le Maitre d’ouvrage.

Tout autre mode d’accés devra étre soumis au maitre d’ouvrage pour approbation.

Le matériel de chantier devra étre stocké sur les zones définies apreés approbation du Maitre
d’Ouvrage.

L'entreprise aura a sa charge de s'organiser avec la direction des différents établissements et les
propriétaires des terrains concernés.

L'entrepreneur devra se charger des demandes d'autorisation aupres des services concernés en
cas de nécessité d'arrété municipal (demande d'arrété de police de la circulation).

Les acces au chantier sont détaillés dans le CCTP.

7.3.5.-Implantation - piquetage

L’implantation des différents aménagements sera réalisée en présence du maitre d’ceuvre,
conformément aux prescriptions de l'article 5.1 du fascicule 2 du CCTG et l'article 27 du CCAG
avant le commencement des travaux, sur la base des plans d’exécution.

7.3.6.-Préservation des ouvrages existants et réalisés

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des réseaux et
voiries (et de tous les ouvrages qui s'y attachent) ou en cours de réalisation.

L’entrepreneur devra au préalable faire les demandes de DICT auprés des différents
gestionnaires de réseaux.

En cas de détérioration d’ouvrages ou réseaux existants ou réalisés, I'Entrepreneur supportera
toutes les conséquences juridiques et financiéres de ses effets.

Les opérations a proximité des réseaux devront étre menées sous la conduite du service
concessionnaire correspondant. Les travaux autour de ces réseaux ne pourront démarrer
qu’aprés l'agrément préalable du Maitre d'CEuvre qui n’interviendra qu’aprés celui des
concessionnaires.

7.4.-MATERIELS DE CHANTIER - TRANSPORTS DES MATERIELS, MATERIAUX ET
FOURNITURES

7.4.1.-Matériels de chantier

Tout le matériel de chantier nécessaire a la bonne exécution des travaux et au bon
fonctionnement des installations sera fourni par I'Entrepreneur.

La liste du matériel, jointe a I'offre de I'Entrepreneur ne sera pas considérée comme limitative, et
I'Entrepreneur ne pourra €lever aucune réclamation, ni prétendre & une prolongation des délais
contractuels si, au cours des travauy, il est amené a modifier ou & compléter son matériel pour
remplir ses obligations.
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Le matériel, approvisionné sur le chantier, sera considéré comme destiné exclusivement aux
travaux. L'Entrepreneur n'aura pas le droit de le retirer (a I'exception de déplacements intérieurs
au chantier), sans le consentement écrit du Maitre d'CEuvre. Ce dernier ne pourra cependant,
sans motif valable, refuser son autorisation.

Les prix unitaires et d'installation de chantier comprennent I'amené du matériel nécessaire a la
réalisation du chantier, aucun prix supplémentaire ne pourra étre exigé quel que soit le phasage
des travaux.

7.4.2.-Transports et stockages des matériels, matériaux et fournitures

Pour ce qui concerne les engins de transport divers, I'Entrepreneur devra se conformer a la
réglementation en vigueur tant en ce qui concerne les moyens d'acheminement sur le site, qu'a
leur utilisation sur les voies publiques, d’accés au chantier.

7.5.-ZONES DE DEPOTS

7.5.1.-Généralités

L’Entrepreneur devra organiser le chantier (phasage, zonage, zones de dépét) de maniere a ne
pas géner 'avancement des travaux annexes et connexes.

7.5.2.-Déblais inaptes a une réutilisation sur le chantier

Les déblais provenant des fouilles des ouvrages et inaptes a une réutilisation dans le cadre des
travaux (remblais) seront évacués en décharge agréée, a la charge de I'entrepreneur.

7.5.3.-Déblais aptes a une réutilisation sur le chantier

L’organisation et 'emplacement des zones de dépdts provisoires sont laissés a linitiative de
I'Entrepreneur dans les limites fixées pendant la période de préparation en concertation avec le
maitre d’ouvrage, la maitrise d'ceuvre et les propriétaires, pour autant que ces zones ne génent
pas I'avancement des travaux.

7.6.-MESURES DE SECURITE

L’entrepreneur est responsable de la sécurité du chantier. Il doit mettre en ceuvre toutes les
mesures de sécurité nécessaires, notamment concernant la sécurité du public.

Il prendra également toutes les mesures de protection nécessaires y compris la protection des
terrains riverains, de la végétation existante et des constructions ou aménagements voisins, qui
seront a sa charge sans qu'il puisse prétendre a indemnité particuliére.

Il seraresponsable de tous dommages et conséquences provoqués par l'insuffisance de mesures
de sécurité.

7/.7.-CONTROLE DES FOURNITURES ET DE L'EXECUTION DU CHANTIER

Le contrble de l'utilisation des fournitures réceptionnées et des travaux d'application est
intermittent. En I'absence du représentant du Maitre d'ceuvre, I'entreprise est soumise a un
"autocontrdle". Elle doit alors collecter I'ensemble des piéces justificatives de la bonne utilisation
des fournitures. Ces piéces seront obligatoirement remises au représentant du Maitre d’ceuvre.

Restauration roseliéres rive sud du lac du Bourget Page 16 sur 18



CCAP CEN73

Les fournitures devront étre stockées et réceptionnées avant le début des travaux.

En cas de non-conformité, les fournitures seront refusées et devront étre évacuées sous 48
heures. Les travaux seront suspendus dans l'attente de fournitures conformes. L'entreprise ne
pourra prétendre a aucune indemnité ni report de délai.

7.8.-INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

7.8.1.-Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives
a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

7.8.2.-Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travau, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiére.

8. ARTICLE 8 : RECEPTION DES TRAVAUX

8.1.-DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION

Les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent pour la réception des travaux.

8.2.-RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE

Les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent pour la réception partielle.

8.3.-MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

Les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent pour la réception partielle.

9. ARTICLE 9 : GARANTIES ET ASSURANCES

9.1.-DELAIS DE GARANTIES

Le délai de garantie est conforme a ’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font I'objet
d’une réception partielle est conforme aux stipulations de l'article 42 du C.C.A.G.-Travaux.

9.2.-OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Il s'engage a exécuter I'ensemble des prestations du marché conformément aux clauses du
présent C.C.T.P., au code forestier, au code de I'environnement et aux régles de l'art de la
profession et ce, en toute indépendance,

e |l déclare étre propriétaire de son matériel et de son outillage (notamment en pleine
propriété ou en leasing)
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o |l déclare connaitre la réglementation applicable en matiére d'hygiéne et de sécurité et
s'engage a la respecter scrupuleusement notamment a I'égard du personnel qu'il emploie.

e |l s'engage a permettre au Maitre d’'Ouvrage de procéder a toutes les vérifications ou
contréles qu'il jugera nécessaires au cours de I'exécution des taches.

9.3.-ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants et sous-traitants doivent justifier
gu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 a
1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
'exécution des travaux.

10. ARTICLE 10: DEROGATIONS AUX DOCUMENTS
GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux
articles suivants du C.C.A.G. travaux :

o L’article 4.3 du présent C.C.A.P. déroge a l'article 19 du C.C.A.G.
e L’article 6 du présent C.C.A.P. déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G.
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