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1. PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION

1.1. CONTEXTE ET LOCALISATION DU SITE

Le projet se situe dans le département de la Savoie sur le lac d'Aiguebelette, site
classé en Réserve Naturelle Régionale depuis 2015. Le Conservatoire d’Espaces naturels
de Savoie est co-gestionnaire de la réserve avec la Communauté de Commune du Lac
d’Aiguebelette.

Le projet s'inscrit dans les actions définies par le plan de gestion 2024/2028 de la
Réserve Naturel Régionale du lac d'Aiguebelette (RNR285), validé par le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) le 19 mars 2024.

Infrastructures naturelles de filtration/ épuration de l'eau, zone de nourrissage,
de reproduction et de refuge pour la faune, les réles joués par la végétation aquatique
sont nombreux et indispensables au bon fonctionnement du lac et a la richesse de sa
biodiversité. L'importance de ses services rendus est proportionnelle a leur surface, a
leur densité et a leur état de conservation. Parmi les végétations aquatiques, deux
catégories peuvent étre distinguées :

- Les formations émergées

Bien connues (localisation et superficie identifiables sur photographie aérienne),
elles sont composées de nupharaies (2,4 ha), de formations a potamot nageant (0,04
ha), de scirpaies (0,5 ha) et de phragmitaies aquatiques (8,4 ha). Si les premieres sont
stables ou en progression, les phragmitaies aquatiques ont régressé de 50% depuis un
demi-siecle.

La cause principale de cette régression est le régime artificiel de régulation des
niveaux du lac qui depuis plus d'un siécle, ne permet plus I'exondation estivale de cet
habitat En 2017, |I'état de conservation de ces phragmitaies aquatiques qui représente
75 % des surfaces de végétations lacustres émergées du site, a fait I'objet d'un Etat zéro.

Les secteurs du lac recouverts de « craie lacustre » et qui occupent au moins 50 %
des berges, sont également défavorables pour toutes ces formations, car ils sont
asphyxiants et réduisent l'assimilation d'éléments nutritifs indispensables tels que le
phosphore.

- Les formations immergées

Il s'agit des formations a characées, myriophylles, naiades et divers potamots
immergés. Tres peu développées a I’échelle du lac, elles présentent toutefois encore
des stations ol certaines especes comme la grande naiade ou le myriophylle en épis
constituent des herbiers a la fois denses et de superficie importante. Comme pour les
formations émergées, le carbonate de calcium, qu’il soit en suspension dans la colonne
d'eau, en dépdbt sur les tissus ou accumulé sous forme de sédiment (craie lacustre), est
le principal facteur limitant en terme de surfaces et de densité de ces formations. Il
réduit la quantité de la lumiére disponible pour leur photosynthese et créé également
un substrat asphyxiant.
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En 2024, une étude réalisée par les sociétés ECOTEC/CNR, a permis
de cartographier ces formations et de mieux cerner les facteurs biotiques/abiotiques
impliqués dans leur état de conservation. Elle définira également les espéces et les
secteurs ayant le plus de chance de répondre au projet de reconstitution de ces herbiers,
mais les résultats ne seront connus qu’en fin d’année et ne sont donc pas disponible
pour la rédaction de ce DCE.

Projet de renforcement des populations de végétations @ Conservatoire
~J

aquatiques dans le lac d’Aiguebelette g:fo‘i’gces naturels

Localisation de la zone d'étude
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1.2. OBJECTIFS DE L’OPERATION
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Le projet ambitionne de renforcer les populations de végétation aquatique par la
plantation (tous types de végétations confondue) d’un hectare, ce qui correspond a un
objectif d'augmentation d'environ 10 % de la surface actuelle. Ces plantations seront
impérativement protégées physiquement pendant leurs premiéres années pour
favoriser la reprise des végétaux, contre la faune sauvage herbivore (poissons, oiseaux)
qui peuvent étre un des principaux facteurs de I'échec de ce type d'opération.

1.3. DESCRIPTIF DES ACTIONS A MENER

1.3.1. Accompagner le maitre d'ouvrage dans la rédaction du
marché, le choix et le suivi du prestataire de culture/ plantation
/ protection de ces végétations aquatiques

1.3.1.1. Rédaction du cahier des charges du projet

La premiére étape consistera a définir le protocole de mise en ceuvre des plantations.
Ce travail se basera pour partie sur les éléments acquis lors de |I'étude de la végétation
aquatique de 2024. Il conviendra de préciser :

- les especes les plus adaptées pour cette réimplantation.

- leur origine (démarche végétal local).

- leur densité de réimplantation au m?2.

- leur localisation et donc les superficies / nombre de stations, sachant qu'un objectif
minimal d'1 ha est souhaité.

- Les modalités de prélevement, de multiplication et de plantations les plus favorables
selon les especes.

- le ou les types de protection les plus adaptées en fonctions des espéces.

- les modalités de suivi de I’évolution des herbiers plantés

1.3.1.2. Etablissement des piéces du marché

Le titulaire établira les pieces de l'appel d’offre pour le recrutement du(des)
prestataire(s) des marchés de production / plantation / protection de plants.

1.3.1.3. Suivi des opérations

Le titulaire appuiera le MOA pour le suivi des opérations.

Le délai prévu entre le début de la mise en culture et la réalisation des plantations et
protections, est évalué a 2 ans mais pourra étre rallongé d'un an.

1.3.2. Suivi de la reprise / évolution des plantations et analyse du retour
d'expérience

A compter de la fin des plantations, Pendant une période de 5 ans, le titulaire réalisera
un suivi annuel de la totalité des stations de végétations transplantées. Il aura pour but
de déterminer :

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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- le taux de reprise des plants ;
- la dynamique de croissance annuelle et de colonisation spatiale des plants ;
- I'efficacité des moyens de protections ;
- I'analyse des éventuelles causes d'échec.

Un bilan annuel de ces résultats ainsi qu'un bilan global en forme de retour
d'expérience, devra également étre produit. a la fin du suivi.

2. NATURE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie assure, en accord avec les propriétaires
du lac (EDF et la famille De Chambost), et selon la répartition avec le co-gestionnaire
(CCLA), la maitrise d’ouvrage des travaux.

Association loi 1901, le CEN Savoie bénéficie d’un agrément de la Région Auvergne
Rhone-Alpes et de I’Etat au titre de "article L414 de I’environnement.

3. NATURE DES PRESTATIONS ET DEROULEMENT DE L’OPERATION

La présente consultation concerne la conduite d’une mission d’assistance du CEN Savoie
dans la réalisation de ce projet. Cette mission peut étre divisée en 2 phases :

e rédaction de I’étude projet (PRO) des actions visant a reconstituer et
augmenter la superficie de végétation aquatique du lac par des
plantations et par la mise en place de protections physiques. L’étude
devra également définir la méthodologie de suivi de I"évolution des
herbiers plantés. Cette étude devra étre suffisamment détaillée pour
permettre au CEN Savoie de rédiger les cahiers des charges de
consultation des futurs prestataires.

e Assistance pour la passation et le suivi des contrats de mise en ceuvre des
actions.

L'opération est composée d’'une seule tranche ferme, comprenant les missions
suivantes :

- Rédaction de I’étude projet (PRO)

- Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) ;

- Assistance dans la direction de I'Exécution des Travaux ;
- Assistance aux Opérations de Réception (AOR).

- Suivi de la reprise et analyse

3.1. REDACTION DE L’ETUDE PROJET

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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Cette mission consistera notamment a définir de la maniére la plus précise possible,
pour chacun des secteurs :

- les détails quantitatifs estimatifs relatifs :
o des plants a produire par espéce
- les éléments qualitatifs relatifs :
o aux types de plants attendus (racines nues, poquets...) ;

o aux modalités techniques de récolte (graines, boutures...), de mise en
culture et de plantation ;

o aux modalités techniques de protection des plantations ;
o aux modalités de suivi de I'efficacité des plantations.
L’étude projet devra inclure I"'ensemble des plans de plantation ainsi que tous les

chiffrages et parameétres nécessaires a I’élaboration du CCTP de travaux et des demandes
réglementaires. Il devra également intégrer une proposition de contrat de culture.

Est également attendu un estimatif du colt des travaux pour chacun des secteurs.

L’étude projet devra étre finalisée dans un délai permettant :
- de lancer la consultation du marché de travaux en mars 2025 ;

- d’adresser les demandes réglementaires en mars 2025.

3.2. REDACTION DES DOSSIERS DE DEMANDES D’AUTORISATION

Demande d’autorisation DDT (CDNPS) en lien avec la réglementation de I"’APPB et
document d’incidence Natura 2000.

3.3. « ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX » (ACT)

Fondée sur la base de I’étude projet approuvée par le maitre d'ouvrage, la mission d’ACT,
qui se conformera aux dispositions du Code des Marchés Publics, a pour objet :

- d’élaborer les piéces administratives et annexes qui composent chaque dossier de
consultation des entreprises par lot (réglement de la consultation, acte
d’engagement et annexes, CCAP, projet de contrat de culture) ;

- d'élaborer de maniere exhaustive l'intégralité des piéces techniques qui
composent chaque dossier de consultation des entreprises par poste de travaux
(CCTP, avants métrés, détails — quantitatifs - estimatifs, «descriptif des postes de
travaux », bordereaux des prix unitaires et forfaitaires, dossier des plans détaillés
« tracé en plan, profil en long, profils en travers types, profils en travers
particuliers, carnet de profils en travers, plans et coupes détaillées des ouvrages
et équipements, perspectives, ... »), afin que les candidats puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause ;

- d’organiser une visite obligatoire avant les réponses aux appels d’offre des

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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marchés de travaux ;

- de définir le délai global des travaux ;

- d'analyser les offres proposées par les entreprises et, le cas échéant, les variantes
a ces offres, de procéder a la vérification de la conformité des réponses par
rapport aux critéeres fixés par le reglement de la consultation, d'analyser les
meéthodes et les solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent
pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un
homme de I'art ;

- de rédiger un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles
d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres fixés par le
reglement de la consultation (la partie financiére de |'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux
déterminé dans le détail quantitatif-estimatif du concepteur) ;

- de préparer les mises au point nécessaires pour permettre |'attribution des
marchés publics de travaux par le maitre d'ouvrage ;

- |'assistance a la rédaction des rapports de présentation des marchés publics de
travaux ;

Remarque 1 Les prestations relatives aux études d'exécution (EXE) seront réalisées
par les entreprises titulaires des marchés publics de travaux.

3.4. ASSISTANCE DANS LA DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Le prestataire assistera le maitre d’ouvrage lors de I'exécution des contrats de travaux
pour :

- la direction du chantier, la gestion financiére, ainsi que |'assistance au maitre
d’ouvrage en cas de différends avec I'(les) entreprise(s) ;

- le suivi des différentes démarches administratives nécessaires aux interventions
sur les domaines public et privé (arrétés, convention) pendant la phase de
réalisation des travaux ;

- s'assurer que les documents a produire par I’(les) entrepreneur(s), en application
des marchés de travaux de l'intégralité des lots cités précédemment sont
conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction décelable par un homme de I'art ;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des marchés
de travaux, y compris, du respect du plan d’assurance qualité le cas échéant ;

- d’organiser les essais, contrdles et tests en cours de travaux, et en fournir un
rapport, avec les interprétations, au mafitre d’ouvrage ;

- de signaler les non conformités au maitre d’ouvrage et proposer les actions a
entreprendre et les réfections ou pénalités éventuelles a appliquer ;

- de proposer tous les ordres de service et procés-verbaux nécessaires a |'exécution

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,

de participer régulierement (minimum 1 par semaine) aux réunions de chantier
organisées par le maitre d’ouvrage et d’en rédiger le compte-rendu qui sera
diffusé sous 2 jours par le maitre d’ouvrage aux intervenants intéressés ;

- de contrbler régulierement la bonne exécution du chantier a différentes périodes
de la semaine (a minima 1 visite) en dehors de celle consacrée a la réunion de
chantier ;

- de s’assurer du respect du planning établi par I’(es) entrepreneur(s), qui s’insere
dans un délai contractuel, et vérifier les arréts pour cause d’intempéries ou pour
toutes autres causes non imputables aux entreprises ;

- d'actualiser le calendrier prévisionnel d'exécution en un planning « réel » et de
proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une
répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- d'informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables, de
vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés
par I'(les) entrepreneur(s), d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de
décompte final établi par I’(les) entrepreneur(s), d'établir le décompte général
et définitif ;

- de vérifier les projets de décompte mensuel sous forme d’états navettes ou les
demandes d’avances présentées par |’'(les) entrepreneur(s) dans les délais
permettant au Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie de procéder au
paiement dans les conditions fixées au marché ;

- le cas échéant, de préparer et présenter les éventuels avenants et marchés
complémentaires ;

- de donner un avis argumenté au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement
formulées par I’(les) entrepreneur(s) en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, d'assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur |'exécution
ou le réglement des travaux (le cas échéant, assistance pour les procédures
contentieuses), ainsi que d'instruire les mémoires de réclamation de [|’(les)
entreprise(s) ;

- d’examiner les demandes de modifications des clauses des marchés provenant soit
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie, soit du Coordonnateur SPS, des
entreprises ou du maitre d’ceuvre, et fournir alors un avis motivé.

3.5. ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achevement, a pour objet :
d'organiser les Opérations Préalables a la Réception des travaux ;

- de vérifier le décompte final des travaux et proposer au maitre d’ouvrage le cas
échéant les pénalités ;

- d’organiser les essais, contrdles et tests de réception ;

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a
leur levée, de procéder a l'examen des désordres signalés par le maitre

d'ouvrage ;

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de

l'ouvrage, a partir des plans conformes a I'exécution remis par 1’(les)
entrepreneur(s), des plans de récolement ainsi que les notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mis en ceuvre ;

de proposer au Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie la main levée de
caution a l'issue du délai ;

d’assister le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie en cas de litige ayant trait
aux ouvrages exécutés et proposer les actions a entreprendre ;

de remettre au maitre d'ouvrage un planning détaillé et réel de |'exécution des
travaux.

3.6. SUIVI DE LA REPRISE ET DE L’'EVOLUTION DES PLANTATIONS

Le prestataire réalisera le suivi de la reprise et I’évolution des plantations réalisées tel
qgu’il 'aura défini dans I’étude projet.

Ce suivi sera lancé des que les plantations auront été faites et sera effectué jusqu’a la
fin du projet (2028).

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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4. MODALITES D'EXECUTION DE L’OPERATION

4.1. MONTANT ESTIMATIF PROVISOIRE DES TRAVAUX

- Le montant estimatif destiné a la réalisation des travaux d’implantation
d’herbiers, défini au stade avant-projet, s’éleve a 500 000€ (+/-
10%)euros pour les travaux de mise en culture, de plantation et de
protection de la végétation aquatique

4.2. SUIVI ET PILOTAGE DE L'OPERATION

Le pilotage de l'opération sera assuré par Fanny VEINANTE, Stéphane MARRON et
Manuel BOURON, du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie.

lls seront chargés de suivre le déroulement de la mission, de I’alimenter, de la réorienter
si nécessaire.

Si des modifications sont a apporter aux opérations, le titulaire du présent marché
s’engage a reprendre les documents selon les remarques du mafitre d’ouvrage.

Le prestataire est tenu de rédiger I'ensemble des comptes rendus issus de réunions
concernant "opération. Ces comptes rendus sont rédigés et communiqués au maitre
d'ouvrage, sur support papier et/ou informatique, pour visa de celui-ci au plus tard 2
jours ouvrés aprés la réunion. Le prestataire assure également la diffusion de ces
comptes rendus (transmission électronique autorisée) auprés des intervenants présents
ou concernés, apres avis du pilote de I'opération, sauf dispositions contraires du maitre
d'ouvrage.

Ces documents seront également transmis pour information aux structures partenaires.

4.3. REUNIONS

La rémunération de |"assistant a maitrise d’ouvrage comprend I'’ensemble des réunions
de travail et de chantier qui pourraient se tenir sur le chantier, au siege du maftre
d’ouvrage, ou dans d’autres lieux.

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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4.4. CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN CEUVRE DE L'OPERATION

Mars Octobre .
Décembre Janvier- 2025- 2026 - Mai -
2024 février 2025 septembre Octobre Septembre
2026 2027 2028

e Sélection de eRédaction de *Mise en culture eTransplantatio ¢ Suivi des
['assistant a ['étude Projet des plants n / Protection plantations
maitrise eConsultation des * Analyse du retour
d'ouvrage entreprises d'expérience

eRecrutement du
prestataire pour la
production de
plants, la plantation
et la protection

Le délai prévu entre le début de la mise en culture et la réalisation des plantations et
des protections est évalué a 2 ans mais pourra étre rallongé d’un an.

4.5. DELAIS D’EXECUTION

- Rendu de I’étude Projet : 8 semaines a compter de I'ordre de service

Rendu des dossiers de demandes d’autorisation au titre de la réglementation de la
RNR, de I’APPB et de Natura 2000 : 8 semaines a compter de I'ordre de service

Rendu des Dossiers de Consultation des Entreprises : 4 semaines, a compter de
l'ordre de service de lancement de la phase ACT ;

- Remise des rapports d'analyse des offres : 2 semaines, a compter de la date
d'ouverture des offres, incluant une phase de négociation ;

Rendu du dossier des ouvrages exécutés : 2 semaines, a compter de la fin du
chantier ;

Rendu d'un rapport sur les désordres signalés : 2 semaines, a compter de la
demande du maftre d'ouvrage ;

Le délai d'exécution de la mission de |"assistant a maitrise d’ouvrage pourra étre
suspendu ou prolongé si nécessaire, notamment pour les étapes de validation ou pour
l'acquisition de données complémentaires manquantes. La suspension ou la
prolongation du délai sera décidée par le mafitre d'ouvrage sur la base d'une demande
argumentée du titulaire ou sur sa propre initiative.

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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4.6. CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE

4.6.1. Données CEN Savoie

Les documents suivants seront fournis au titulaire :

Documents numériques :

- Etude Ecotec.... 2024

- Amélioration des connaissances sur les herbiers aquatiques du lac d’Aiguebelette,
2021. (Sources : M.SICARD)

- Suivi de la qualité des eaux du lac d’Aiguebelette. Rapports annuels depuis 2015.
(Sources : UMR CARRTEL / INRAE / USMB)

- Suivi DCE. Rapports 2009, 2015, 2018, 2021. (Sources : Agence de I'eau RMC)

- Etude des impacts des activités anthropiques sur les enjeux de conservation, 2017.
(Sources : ECOSPHERE).

- Suivi des Naiades sur le lac d’Aiguebelette. 2014/2027. (Sources :
TEREO/Département de la Savoie)

- Plan de gestion de la RNR d’Aiguebelette —2024/2028. (Sources : CEN Savoie/CCLA)

Données SIG — vecteurs :

- Analyses de données bathymétriques définissant la zone d’étude, 2023. (Sources :
CEN Savoie/CCLA)

- Observations naturalistes connues sur la zone d’étude, 2024. (Sources : CEN Savoie
et partenaires de I’Observatoire)

Données SIG — rasters

- Bathymétrie du lac d’Aiguebelette, 2018. (Sources : EDF/GEOxyz)

4.6.2. Propriété intellectuelle

Ces données sont la propriété exclusive du fournisseur ou de ses partenaires, le titulaire
du marché s’engage a ne les utiliser que dans le cadre de la réalisation des prestations
incluses dans le présent marché.

Il s’engage en outre a respecter de facon absolue, les obligations définies ci-apres et a
les faire respecter a son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’information fournis, autres
gue pour les besoins de I’exécution de la prestation ayant pour objet les études
confiées ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées dans le présent marché, notamment a des fins commerciales ;

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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- porter les mentions nécessaires, en caractéres apparents, afin que les droits du
propriétaire soient connus et préservés pour les données : cf. Sources ci-dessus ;

- détruire les fichiers fournis a I'issue de sa mission.

Ces données seront mises a disposition du titulaire du marché sur la base d’une
convention.

4.7. RENDUS

4.7.1. Généralités

Les données seront fournies aux formats dits « standard » : « Word® » ou « .pdf » pour
les documents rédigés, « Excel® » pour les tableurs, « Powerpoint® » pour d’éventuelles
présentations, « .jpg » pour les photographies numériques, etc.

Le cas échéant, si des données géographiques sont produites, un catalogue des
métadonnées décrivant ces données sera fourni, en indiquant pour chacune d’elles, au
minimum : un descriptif sommaire, sa source ou son origine, son échelle d’utilisation,
sa date de création.

L’ensemble des jeux de données géographiques seront obligatoirement géoréférencés :
- dans le systeme géodésique RGF93, projection Lambert 93 - CC45 (EPSG : 3945),
- dans le repere altimétriqgue NGF-IGN69.

Leurs formats devront étre compatibles a un SIG « standard » :

- données vecteurs (plans de récolement, profils, coupes, ouvrages, etc.) : Format
Shape (structurés, comportant I'ensemble des données attributaires nécessaires
a la description des objets, « reliés » aux référentiels* si nécessaire - identifiant
de référence),

o Format secondaire : Format « .dxf » ou « .dwg », géo-référencé,
- données rasters : Format « .tif », ou équivalent, géo-référencé,

- données topographiques : Format « .xyz », ou équivalent, géo-référencé.

*Référentiels : BD TOPO pour les communes (identifiant de référence : code_insee), TAXREF pour
les espéces (identifiant de référence : cd_nom), EUNIS / Corine Biotope / EUR27 pour les habitats
(identifiant de référence : codes associés).

Tous les documents produits a chaque étape de la mission, corrigés en fonction des
demandes du mafitre d’ouvrage, seront édités et remis au maitre d’ouvrage en 1
exemplaire (format papier).

Les données seront fournies au maftre d’ouvrage sur un support numérique physique ou
dématérialisé permettant I’archivage pérenne des données. La cartographie sera rendue
sous format informatique et sous format papier. Des rendus intermédiaires pourront
étre fournis.

Le dossier final comportera les textes, les figures et toutes les données produites pour
la mission et dans des versions réutilisables par les différents mafitres d’ouvrages :

Ce projet est cofinancé(e) par I’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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hydrologie, topographie, granulométrie, résultats des calculs, cartographie,
photographies datées du site...

Le traitement des données et la remise des documents sont compris dans les délais
d'exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage sera seul propriétaire des données et en aura I'entiere disposition.

4.8. CONNAISSANCE DES LIEUX

L’assistant a maitrise d’ouvrage est réputé connaitre le lieu d'exécution de I'opération
et s'étre personnellement rendu compte des difficultés prévisibles relatives a la
réalisation des opérations. Aucune visite ne sera organisée par le maitre d’ouvrage.

Ses prix doivent étre établis en conséquence et il ne pourra de ce fait effectuer de
réclamation d'aucune sorte pendant ou aprés les études de conception et de réalisation
tendant a modifier ses prix pour difficultés non prévues.

Il doit donc s'affranchir, avant la remise de son offre, de toutes sujétions liées a la
situation du projet, a la topographie du site et a son environnement, a la période de
réalisation, aux délais et objectifs de qualité fixés par le maitre d'ouvrage.

Lu et approuvé

Le candidat
Nom, prénom et qualité du signataire
Tampon de la structure
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