
Ce  pr o j e t  e s t  c o f i nanc é ( e )  par  l ’ U n i o n  e ur o pé e nne  dan s  l e  c adr e  du  F o nds  Eur o pé e n  de  D é v e l o ppe me n t  R é g i o na l  ( F ED ER )  

1 | 1 8    

 
CEN  S av o i e  –  A ss i s t anc e  pr o j e t  de  r e nf o r c e me nt  de s  po pu l at i o ns  de  v é gé t at i o ns  aquat i que s  -  CCT P  

Le Bourget-du-Lac,  
Le 21 octobre 2024 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Marché public d’étude et d’assistance 

 
Projet de renforcement des populations de végétations 

aquatiques dans le lac d’Aiguebelette 

 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 
 
 
 
 
 

Marché de prestations intellectuelles   

Bâtiment Le Prieuré  
165, Route de Chambéry  
73 370 LE BOURGET-DU-LAC 
Tel.  04 79 25 20 32    Fax. 04 79 25 32 26  
Mail  :  info@cen-savoie.org 



Ce  pr o j e t  e s t  c o f i nanc é ( e )  par  l ’ U n i o n  e ur o pé e nne  dan s  l e  c adr e  du  F o nds  Eur o pé e n  de  D é v e l o ppe me n t  R é g i o na l  ( F ED ER )  

2 | 1 8    

 
CEN  S av o i e  –  A ss i s t anc e  pr o j e t  de  r e nf o r c e me nt  de s  po pu l at i o ns  de  v é gé t at i o ns  aquat i que s  -  CCT P  

 SOMMAIRE  

 

1.  PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION 3  

1.1.  CONTEXTE ET LOCALISATION DU  SITE  3  
1.2.  OBJECTIFS DE L’OPERATION  4  
1.3.  DESCRIPTIF DES ACTIONS A MENER  5  
1.3.1. ACCOMPAGNER LE MAITRE  D 'OUVRAGE DANS LA REDACTION DU MARCHE ,  LE  CHOIX ET LE 

SUIVI  DU PRESTATAIRE  DE CULTURE/  PLANTATION /  PROTECTION DE CES VE GETATIONS AQUATIQUES  5 
1.3.1.1. REDACTION DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET  5 
1.3.1.2. ETABLISSEMENT DES PIECES DU MARCHE  5 
1.3.1.3. SUIVI  DES OPERATIONS  5 
1.3.2. SUIVI  DE LA REPRISE /  EVOLUTION DES PLANTATIONS ET ANALYSE DU RETOUR D 'EXPERIENCE

 5 

2.  NATURE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 6  

3.  NATURE DES PRESTATIONS ET DEROULEMENT DE L’OPERATION 6  

3.1.  REDACTION DE L ’ETUDE PROJET 6  
3.2.  REDACTION DES DOSSIERS DE DEMANDES D ’AUTORISATION  7  
3.3.  «  ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX »  (ACT) 7  
3.4.  ASSISTANCE DANS LA DI RECTION DE L 'EXECUTION DES TRAVAUX 8  
3.5.  ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION 9  
3.6.  SUIVI DE LA REPRISE ET DE L ’EVOLUTION DES PLANTATIONS 10  

4.  MODALITES D’EXECUTION DE L’OPERATION 11  

4.1.  MONTANT ESTIMATIF PROVISOIRE DES TRAVAUX  11  
4.2.  SUIVI ET PILOTAGE DE L’OPERATION 11  
4.3.  REUNIONS 11  
4.4.  CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION 12  
4.5.  DELAIS D’EXECUTION 12  
4.6.  CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  13  
4.6.1. DONNEES CEN  SAVOIE  13 
4.6.2. PROPRIETE INTELLECTUE LLE  13 
4.7.  RENDUS 14  
4.7.1. GENERALITES 14 
4.8.  CONNAISSANCE DES LIEU X 15  
 
 
 
 



 

Ce  pr o j e t  e s t  c o f i nanc é ( e )  par  l ’ U n i o n  e ur o pé e nne  dan s  l e  c adr e  du  F o nds  Eur o pé e n  de  D é v e l o ppe me n t  R é g i o na l  ( F ED ER )  

3 | 1 8    

 
CEN  S av o i e  –  A ss i s t anc e  pr o j e t  de  r e nf o r c e me nt  de s  po pu l at i o ns  de  v é gé t at i o ns  aquat i que s  -  CCT P  

1. PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION 

1.1. CONTEXTE ET LOCALISATION DU SITE 

 
Le projet se situe dans le département de la Savoie sur le lac d'Aiguebelette, site 

classé en Réserve Naturelle Régionale depuis 2015.  Le Conservatoire d’Espaces naturels 
de Savoie est co-gestionnaire de la réserve avec la Communauté de Commune du Lac 
d’Aiguebelette.  

Le projet s' inscrit dans les actions définies par le plan de gestion 2024/2028 de la 
Réserve Naturel Régionale du lac d'Aiguebelette (RNR285), validé par le Conseil 
Scientif ique Régional du Patrimoine Naturel ( CSRPN) le 19 mars 2024.  

 
 
Infrastructures naturelles de filtration/ épuration de l'eau, zone de nourrissage, 

de reproduction et de refuge pour  la faune, les rôles joués par la végétation aquatique 
sont nombreux et indispensables au bon fonctionnement  du lac et à la richesse de sa 
biodiversité. L' importance de ses services rendus est proportionnelle  à leur surface, à 
leur densité et à leur état de conservation. Parmi les végétations aquatiques, deux 
catégories peuvent être distinguées : 

 
- Les formations émergées 
Bien connues (localisation et superficie identif iables sur photographie aérienne), 

elles sont composées de nupharaies (2,4 ha), de formations à potamot nageant (0,04 
ha), de scirpaies (0,5 ha) et de phragmitaies  aquatiques (8,4 ha). Si les premières sont 
stables ou en progression, les phragmitaies aquatiques ont  régressé de 50% depuis un 
demi-siècle. 

. 
La cause principale de cette régression est le régime artif ic iel de régulation des 

niveaux du lac qui depuis plus d'un siècle, ne permet plus l'exondation estivale de cet 
habitat En 2017, l'état de conservation de ces phragmitaies aquatiques qui représente 
75 % des surfaces de végétations lacustres émergées du site,  a fait l'objet d'un Etat zéro. 

Les secteurs du lac recouverts de « craie lacustre » et qui occupent au moins 50 % 
des berges, sont également défavorables pour toutes ces formations, car ils sont 
asphyxiants et réduisent l'assimilation d'éléments nutritifs  indispensables tels que le 
phosphore. 

 
 
- Les formations immergées 
Il s'agit des formations à characées, myriophylles, naïades et divers potamots 

immergés. Très peu développées à l’échelle du lac, elles présentent toutefois encore 
des stations où certaines espèces comme la grande naïade ou le myriophylle en épis 
constituent des herbiers à la fois denses et de superficie importante. Comme pour les 
formations émergées, le carbonate de calcium, qu’il soit en suspension dans la colonne 
d'eau, en dépôt sur les tissus ou accumulé sous forme de sédiment (craie lacustre),  est 
le principal facteur limitant en terme de surfaces et de densité de ces formations. Il 
réduit la quantité de  la lumière disponible pour leur photosynthèse et créé également 
un substrat asphyxiant.  
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En 2024, une étude réalisée par les sociétés ECOTEC/CNR, a permis 
de cartographier ces formations et de mieux cerner les facteurs biotiques/abiotiques 
impliqués dans leur état de conservation. Elle définira également les espèces et les 
secteurs ayant le plus de chance de répondre au projet de reconstitution de ces herbiers, 
mais les résultats ne seront connus qu’en fin d’année et ne sont donc pas disponible 
pour la rédaction de ce DCE.   

.  

 
 

1.2. OBJECTIFS DE L’OPERATION 
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Le projet ambitionne de renforcer les populations de végétation aquatique par la 
plantation (tous types de végétations confondue) d’un hectare, ce qui correspond à un 
objectif d'augmentation d'environ 10 % de la surface actuelle. Ces plantations seront 
impérativement protégées physiquement pendant leurs premières années pour 
favoriser la reprise des végétaux, contre la faune sauvage herbivore (poissons, oiseaux) 
qui peuvent être un des principaux facteu rs de l'échec de ce type d'opération.  

 

1.3. DESCRIPTIF DES ACTIONS A MENER 

 

1.3.1. Accompagner le maître d'ouvrage dans la rédaction du 
marché, le choix et le suivi du prestataire de culture / plantation 
/ protection de ces végétations aquatiques  

1.3.1.1. Rédaction du cahier des charges du projet  

 
La première étape consistera à définir le protocole de mise en œuvre des plantations. 
Ce travail se basera pour partie sur les éléments acquis lors de l'étude de la végétation 
aquatique de 2024. Il  conviendra de préciser  : 
- les espèces les plus adaptées pour cette réimplantation.  
- leur origine (démarche végétal local).  
- leur densité de réimplantation au m².  
- leur localisation et donc les superficies / nombre de stations, sachant qu'un objectif  
minimal d'1 ha est souhaité.  
- Les modalités de prélèvement, de multiplication et de plantations les plus favorables 
selon les espèces.  
- le ou les types de protection les plus adaptées en fonctions des espèces.  
- les modalités de suivi de l’évolution des herbiers plantés  
 

1.3.1.2. Etablissement des pièces du marché  

Le titulaire établira les pièces de l’appel d’offre pour le recrutement du (des) 
prestataire(s) des marchés de production / plantation / protection de plants.  
 

1.3.1.3. Suivi des opérations 

Le titulaire appuiera le MOA pour le suivi des opérations. 

Le délai prévu entre le début de la mise en culture et la réalisation des plantations et 
protections, est évalué à 2 ans mais pourra être rallongé d'un an.  
 

1.3.2. Suivi de la reprise / évolution des plantations et analyse du retour 
d'expérience 

A compter de la f in des plantations, Pendant une période de 5 ans, le titulaire réalisera 
un suivi annuel de la totalité des stations de végétations transplantées. Il aura pour but 
de déterminer :  



 

Ce  pr o j e t  e s t  c o f i nanc é ( e )  par  l ’ U n i o n  e ur o pé e nne  dan s  l e  c adr e  du  F o nds  Eur o pé e n  de  D é v e l o ppe me n t  R é g i o na l  ( F ED ER )  

6 | 1 8    

 
CEN  S av o i e  –  A ss i s t anc e  pr o j e t  de  r e nf o r c e me nt  de s  po pu l at i o ns  de  v é gé t at i o ns  aquat i que s  -  CCT P  

- le taux de reprise des plants  ; 
- la dynamique de croissance annuelle et de colonisation spatiale des plants  ; 
- l'efficacité des moyens de protections  ; 
- l'analyse des éventuelles causes d'échec . 
 
Un bilan annuel de ces résultats ainsi qu'un bilan global en forme de retour 
d'expérience, devra également être produi t.  à la fin du suivi.  

2. NATURE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie  assure, en accord avec les propriétaires 
du lac (EDF et la famille De Chambost), et selon la répartition avec le co-gestionnaire 
(CCLA), la maitrise d’ouvrage des travaux.  
Association loi 1901, le CEN Savoie bénéficie d’un agrément de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes et de l’État au titre de l’article L414 de l’environnement.  
 

3. NATURE DES PRESTATIONS ET DEROULEMENT DE L’OPERATION 

La présente consultation concerne la conduite d’une mission d’assistance du CEN Savoie 
dans la réalisation de ce projet. Cette mission peut être divisée en 2 phases  : 

 rédaction de l’étude projet (PRO) des actions visant à r econstituer et 
augmenter la superficie de végétation aquatique du lac par des 
plantations et par la mise en place de protections physiques . L’étude 
devra également définir la méthodologie de suivi de l’évolution des 
herbiers plantés. Cette étude devra être suffisamment détaillée pour 
permettre au CEN Savoie de rédiger les cahiers des charges de 
consultation des futurs prestataires.  

 Assistance pour la passation et le suivi des contrats de mise en œuvre des 
actions.  

 
 
L’opération est composée d’une seule tranche ferme, comprenant les missions 
suivantes : 

- Rédaction de l’étude projet (PRO)  

- Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) ; 

- Assistance dans la d irection de l'Exécution des Travaux  ; 

- Assistance aux Opérations de Réception (AOR). 

- Suivi de la reprise et analyse  

 

3.1. REDACTION DE L ’ETUDE PROJET 
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Cette mission consistera notamment à définir de la manière la plus précise possible, 
pour chacun des secteurs  : 

- les détails quantitatifs estimatifs relatifs  :  

o des plants à produire par espèce 

- les éléments qualitatifs relatifs  : 

o aux types de plants attendus (racines nues, poquets…)  ; 

o aux modalités techniques  de récolte (graines, boutures…), de mise en 
culture et de plantation ; 

o aux modalités techniques de protection des plantations  ; 

o aux modalités de suivi de l’efficacité des plantations . 
 
L’étude projet devra inclure l’ensemble des plans de plantation ainsi que tous les 
chiffrages et paramètres nécessaires à l’élaboration du CCTP de travaux et des demandes 
réglementaires. Il  devra également intégrer une proposition de contrat de culture.  
 
Est également attendu un estimatif du coût des travaux  pour chacun des secteurs . 
 
L’étude projet devra être finalisée dans un délai permettant  : 

- de lancer la consultation du marché de travaux en mars 2025 ; 

- d’adresser les demandes réglementaires en  mars 2025. 

 

3.2. REDACTION DES DOSSIERS DE DEMANDES D ’AUTORISATION 

Demande d’autorisation DDT (CDNPS) en lien avec la réglementation de l’APPB et 
document d’incidence Natura 2000.  

 

3.3. «  ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX »  (ACT) 

Fondée sur la base de l’étude projet approuvée par le maître d'ouvrage,  la mission d’ACT, 
qui se conformera aux dispositions du Code des Marchés Publics, a pour objet :  

- d’élaborer les pièces administratives et annexes qui composent chaque dossier de 
consultation des entreprises par lot (règlement de la consultation, acte 
d’engagement et annexes, CCAP, projet de contrat de culture) ; 

- d'élaborer de manière exhaustive l' intégralité des pièces techniques qui 
composent chaque dossier de consultation des entreprises par poste de travaux 
(CCTP, avants métrés, détails – quantitatifs - estimatifs, «descriptif des postes de 
travaux », bordereaux des prix unitaires et forfaitaires, dossier des plans détaillés 
« tracé en plan, profil en long, profils en travers types, profils en travers 
particuliers, carnet de profils en travers, plans et coupes détaillées des ouvrages 
et équipements, perspectives, ...  »),  afin que les candidats puissent présenter 
leurs offres en toute connaissance de cause  ; 

- d’organiser une visite obligatoire avant les réponses aux appels d’offre des 
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marchés de travaux ; 

- de définir le délai global des travaux  ; 

- d'analyser les offres proposées par les entreprises et,  le cas échéant, les variantes 
à ces offres, de procéder à la vérif ication de la conformité des réponses par 
rapport aux critères fixés par le règlement de la consultation, d'analyser les 
méthodes et les solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de 
toutes les justif ications et avis techniques, en vérif iant qu'elles ne comportent 
pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un 
homme de l'art  ; 

- de rédiger un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles 
d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres f ixés par l e 
règlement de la consultation ( la partie financière de l'analyse comporte une 
comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux 
déterminé dans le détail quantitatif -estimatif du concepteur) ; 

- de préparer les mises au point nécessaires pour permettre l'attribution d es 
marchés publics de travaux par le maître d'ouvrage ; 

- l 'assistance à la rédaction des rapports de présentation des marchés publics de 
travaux ; 

 
Remarque 1 
 

Les prestations relatives aux études d'exécution (EXE) seront réalisées 
par les entreprises titulaires des marchés publics de travaux.  

 

3.4. ASSISTANCE DANS LA DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX 

Le prestataire assistera le maître d’ouvrage lors de l'exécution des contrats de travaux 
pour : 

-  la direction du chantier, la gestion financière, ainsi que l’assistance au maître 
d’ouvrage en cas de différends avec l’( les) entreprise(s)  ; 

- le suivi des différentes démarches administratives nécessaires aux interventions 
sur les domaines public et privé (arrêtés, convention) pendant la p hase de 
réalisation des travaux ; 

- s'assurer que les documents à produire par l’( les) ent repreneur(s), en application 
des marchés de travaux de l' intégralité des lots cités précédemment sont 
conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni 
contradiction décelable par un homme de l'art ;  

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des marchés 
de travaux, y compris, du respect du plan d’assurance qua lité le cas échéant ; 

- d’organiser les essais,  contrôles et tests en cours de travaux, et e n fournir un 
rapport, avec les interprétations, au  maître d’ouvrage ;  

- de signaler les non conformités au maître d’ouvrage et proposer les actions à 
entreprendre et les réfections ou pénalités éventuelles à appliquer  ; 

- de proposer tous les ordres de service  et procès-verbaux nécessaires à l'exécution 
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des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,  

- de participer régulièrement (minimum 1 par semaine) aux réunions de chantier 
organisées par le maître d’ouvrage et d’en rédiger le compte-rendu qui sera 
diffusé sous 2 jours par le maître d’ouvrage aux intervenants intéressés  ; 

- de contrôler régulièrement la bonne exécution du chantier à diffé rentes périodes 
de la semaine (a minima  1 visite) en dehors de celle  consacrée à la réunion de 
chantier ; 

- de s’assurer du respect du planning établi par l’ (es) entrepreneur(s), qui s’ insère 
dans un délai contractuel, et vérif ier les arrêts pour cause d’intempéries ou pour 
toutes autres causes  non imputables aux entreprises  ; 

- d'actualiser le calendrier prévisionnel d'exécution en un planning « réel » et de 
proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une 
répartition appropriée des éventuelles pénalités  ; 

- d'informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de 
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables, de 
vérif ier les projets de décomptes mensuels ou les demande s d'avances présentés 
par l’( les) entrepreneur(s),  d'établir les états d'acomptes, de vérif ier le proje t de 
décompte final établi par l’( les) entrepreneur(s) , d'établir le décompte général 
et définitif  ; 

- de vérif ier les projets de décompte mensuel sous forme d’états navettes ou les 
demandes d’avances présentées par l’( les) entrepreneur(s) dans les délais 
permettant au Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie de procéder au 
paiement dans les conditions f ixées au marché ; 

- le cas échéant, de préparer et présenter les éventuels avenants et marchés 
complémentaires ; 

- de donner un avis argumenté au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement 
formulées par l’( les) entrepreneur(s)  en cours d'exécution des travaux et sur le 
décompte général, d'assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l'exécution 
ou le règlement des travaux (le cas éché ant, assistance pour les procédures 
contentieuses), ainsi que d'instruire les mémoires de réclamation de l ’( les) 
entreprise(s) ; 

- d’examiner les demandes de modifications d es clauses des marchés provenant soit 
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie, soit du Coordonnateur SPS, des 
entreprises ou du maître d’œuvre, et fournir alors un avis motivé.  

 

3.5. ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION  

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que 
pendant la période de garantie de parfait achèvement, a pour objet :  

- d'organiser les Opérations Préalables à la Réception des travaux ; 

- de vérif ier le décompte final des travaux et proposer au maître d’ouvrage le cas 
échéant les pénalités  ; 

- d’organiser les essais, contrôles et tests de réception ; 
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- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à 
leur levée, de procéder à l'examen des désordres sign alés par le maître 
d'ouvrage ; 

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation d e 
l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l ’( les) 
entrepreneur(s), des plans de récolement ainsi que les notices de 
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'élém ents 
d'équipement mis en œuvre ; 

- de proposer au Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie la main levée de 
caution à l’ issue du délai ; 

- d’assister le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie en cas de litige ayant trait 
aux ouvrages exécutés et proposer les actions à entreprendre ; 

- de remettre au maître d'ouvrage un planning détaillé et réel de l'exécution des 
travaux. 

 

3.6. SUIVI DE LA REPRISE ET DE L’EVOLUTION DES PLANTATIONS  

 
Le prestataire réalisera le suivi de la reprise et l’évolution des plantations réalisées  tel 
qu’il l’aura défini dans l’étude projet.  
Ce suivi sera lancé dès que les plantations auront été faites et sera effectué jusqu’à la 
f in du projet (2028).   
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4. MODALITES D’EXECUTION DE L’OPERATION 

4.1. MONTANT ESTIMATIF PROVISOIRE DES TRAVAUX  

- Le montant estimatif destiné à la réalisation des travaux d’implantation 
d’herbiers, défini au stade avant-projet, s’élève à 500 000€ (+/- 
10%)euros pour les travaux de mise en culture, de plantation et de 
protection de la végétation aquatique 

 

4.2. SUIVI ET PILOTAGE DE L’OPERATION 

Le pilotage de l’opération sera assuré par Fanny VEINANTE, Stéphane MARRON et 
Manuel BOURON, du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie. 
Ils seront chargés de suivre le déroulement de la mission, de l’alimenter, de la réorienter 
si nécessaire.  
 
Si des modifications sont à apporter aux opérations, le titulaire du présent marché 
s’engage à reprendre les documents selon les remarques du maître d’ouvrage.  
 
Le prestataire est tenu de rédiger l’ensemble des comptes rendus  issus de réunions 
concernant l’opération. Ces comptes rendus sont rédigés et communiqués au maître 
d'ouvrage, sur support papier et/ou  informatique, pour visa de celui -ci au plus tard 2 
jours ouvrés après la réunion. Le prestataire assure également la diffusion de ces 
comptes rendus (transmission électronique autorisée) auprès des intervenants présents 
ou concernés, après avis du pilote de l'opération, sauf dispositions contraires du maître 
d'ouvrage. 
Ces documents seront également transmis pour information aux structures partenaires. 
 

 
4.3. REUNIONS 

La rémunération de l’assistant à maitrise d’ouvrage  comprend l’ensemble des réunions 
de travail et de chantier qui pourraient se tenir sur le chantier, au siège du maître 
d’ouvrage, ou dans d’autres lieux . 
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4.4. CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L ’OPERATION 

Le délai prévu entre le début de la mise en culture et la réalisation des plantation s et 
des protections est évalué à 2 ans mais pourra être rallongé d’un an.  

  
 

4.5. DELAIS D’EXECUTION 

- Rendu de l’étude Projet  : 8 semaines à compter de l’ordre de service 

- Rendu des dossiers de demandes d’autorisation  au titre de la réglementation de la 
RNR, de l’APPB et de Natura 2000 : 8 semaines à compter de l’ordre de service  

- Rendu des Dossiers de Consultation des Entreprises  : 4 semaines, à compter de 
l'ordre de service de lancement de la phase  ACT ; 

- Remise des rapports d'analyse des offres : 2 semaines, à compter de la date 
d'ouverture des offres, incluant une phase de négociation  ; 

- Rendu du dossier des ouvrages exécutés  : 2 semaines, à compter de la f in du 
chantier ; 

- Rendu d'un rapport sur les désordres signalés  : 2 semaines, à compter de la 
demande du maître d'ouvrage ; 

 
Le délai d'exécution de la mission de l’assistant à maitrise d’ouvrage  pourra être 
suspendu ou prolongé si nécessaire, notamment pour les étapes de validation ou pour 
l'acquisition de données complémentaires manquantes. La suspension ou la 
prolongation du délai sera décidée par le maître d'ouvrage sur la base d'une demande 
argumentée du titulaire ou sur sa propre initiative.  

  

Décembre 
2024

• Sélection de 
l'assistant à 
maîtrise 
d'ouvrage 

Janvier-
février 2025

•Rédaction de 
l'étude Projet

•Consultation des 
entreprises 

•Recrutement du 
prestataire pour la 
production de 
plants, la plantation 
et la protection

Mars 
2025-

septembre 
2026

•Mise en culture 
des plants

Octobre 
2026 -

Octobre 
2027

•Transplantatio
n / Protection

Mai -
Septembre 

2028

• Suivi des 
plantations

• Analyse du retour 
d'expérience
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4.6. CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE MAITRE 

D’OUVRAGE 

 

4.6.1. Données CEN Savoie  

Les documents suivants seront fournis au titulaire :  

Documents numériques :  

- Etude Ecotec…. 2024 

- Amélioration des connaissances sur les herbiers aquatiques du lac d’Aiguebelette, 
2021. (Sources : M.SICARD) 

- Suivi de la qualité des eaux du lac d’Aiguebelette. Rapports annuels depuis 2015. 
(Sources : UMR CARRTEL / INRAE / USMB)  

- Suivi DCE. Rapports 2009, 2015, 2018, 2021.  (Sources : Agence de l’eau RMC) 

- Etude des impacts des activités anthropiques sur les enjeux de conservation, 2017. 
(Sources : ECOSPHERE).  

- Suivi des Naïades sur le lac d’Aiguebelette. 2014/2027. (Sources  : 
TEREO/Département de la Savoie)  

- Plan de gestion de la RNR d’Aiguebelette – 2024/2028. (Sources  : CEN Savoie/CCLA) 

Données SIG – vecteurs :  

- Analyses de données bathymétriques définissant la zone d’étude, 2023. (Sources  : 
CEN Savoie/CCLA) 

- Observations naturalistes connues sur la zone d’étude, 2024. (Sources : CEN Savoie 
et partenaires de l’Observatoire)  

Données SIG – rasters 

- Bathymétrie du lac d’Aiguebelette, 2018. (Sources  : EDF/GEOxyz) 

 
 

4.6.2. Propriété intellectuelle 

Ces données sont la propriété exclusive du fournisseur ou de ses partenaires , le titulaire 
du marché s’engage à ne les utiliser que dans le cadre de la réalisation des prestations 
incluses dans le présent marché.  

Il  s’engage en outre à respecter de façon absolue, les obligations définies ci -après et à 
les faire respecter à son personnel  : 

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’information fournis, autres 
que pour les besoins de l’exécution de la prestation ayant pour objet les études 
confiées ; 

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des f ins autres que celles 
spécifiées dans le présent marché, notamment à des f ins commerciales  ; 
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- porter les mentions nécessaires, en caractères apparents, afin que les droits du 
propriétaire soient connus et préservés pour les données  : cf.  Sources ci-dessus ; 

- détruire les fichiers fournis à l’ issue de sa mission.  

Ces données seront mises à disposition du titulaire du marché sur la base d’une 
convention. 
 

4.7. RENDUS 

4.7.1. Généralités  

Les données seront fournies aux formats dits «  standard » : « Word® » ou « .pdf » pour 
les documents rédigés, «  Excel® » pour les tableurs, « Powerpoint® » pour d’éventuelles 
présentations, « . jpg » pour les photographies numériques, etc.  
 
Le cas échéant, si des données géographiques sont produites, un catalogue des 
métadonnées décrivant ces données sera fourni,  en indiquant pour chacune d’elles, au 
minimum : un descriptif  sommaire, sa source ou son origine, son échelle d’utilisation, 
sa date de création.  
 
L’ensemble des jeux de données géographiques seront obligatoirement géoréférencés  : 

- dans le système géodésique RGF93, projection Lambert 93 - CC45 (EPSG : 3945), 

- dans le repère altimétrique NGF-IGN69. 
 
Leurs formats devront être compatibles à un SIG «  standard » : 

- données vecteurs (plans de récolement, profils, coupes, ouvrages, etc.) : Format 
Shape (structurés, comportant l’ensemble des données attributaires nécessaires 
à la description des objets, «  reliés » aux référentiels* si nécessa ire - identif iant 
de référence),  

o Format secondaire : Format « .dxf » ou « .dwg », géo-référencé, 

- données rasters  : Format « .tif », ou équivalent, géo-référencé, 

- données topographiques : Format « .xyz », ou équivalent, géo-référencé. 
 
*Référentiels :  BD TOPO pour les communes ( identifiant de référence  :  code_insee), TAXREF pour 
les espèces ( identif iant de référence  : cd_nom), EUNIS  / Corine Biotope / EUR27 pour les habitats 
( identif iant de référence : codes associés).  

 
Tous les documents produits à chaque étape de la mission , corrigés en fonction des 
demandes du maître d’ouvrage, seront édités et remis au maître d’ouvrage en 1 
exemplaire (format papier).  
 
Les données seront fournies au maître d’ouvrage sur un support numérique physique ou 
dématérialisé permettant l’archivage pérenne des données. La cartographie sera rendue 
sous format informatique et sous format papier.  Des rendus intermédiaires pourront 
être fournis.  
Le dossier f inal comportera les textes, les f igures et toutes les données produites pour 
la mission et dans des versions réutilisables par les différents maîtres d’ouvrages  : 
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hydrologie, topographie, granulométrie, résul tats des calculs,  cartographie, 
photographies datées du site...  
 
Le traitement des données et la remise des documents sont compris dans les délais 
d'exécution du marché.  
 
Le maître d’ouvrage sera seul propriétaire des données et en aura l'entière disposition. 
 

4.8. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’assistant à maitrise d’ouvrage est réputé connaître le lieu d'exécution de l'opération 
et s'être personnellement rendu compte des diff icultés prévisibles relatives à  la 
réalisation des opérations.  Aucune visite ne sera organisée par le maître d’ouvrage.  
 
Ses prix doivent être établis en conséquence et il ne pourra de ce fait effectuer de 
réclamation d'aucune sorte pendant ou après les études de conception et de réalisation 
tendant à modifier ses prix pour diff icultés n on prévues.  
 
I l  doit donc s'affranchir, avant la remise de son offre, de toutes sujétions liées à la 
situation du projet, à la topographie du site et à son environnement, à la période de 
réalisation, aux délais et objectifs de qualité f ixés par le maître d'ouvrage. 
 

 
 
 
À ……………………………………………………………………, le ………………………………… 
 
Lu et approuvé  
 
Le candidat  
Nom, prénom et qualité du signataire  
Tampon de la structure 
 
 


