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Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie soumis au code des marchés
publics selon I'Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 et du Décret n° 2019-
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commande publique.
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ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES

Conservatoire d‘Espaces Naturels de Savoie :

Son représentant : Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
Ordonnateur : Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Président du Conservatoire d’Espaces

Naturels de Savoie

Et:

O Le signataire (candidat individuel),

M. e,
Agissant en qualité de .......ccecvevvenennne.

0 m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Adresse ElECEIONIGUE.......cucuiieeeecte et ce et sttt et e es vt e s e s sreeaesaeeresaeees
Numéro de téléphone........cccecveeverecececeenreereennen TElECOPIC...uivtete ettt
NUMEro de SIRET.....cccoevevee et e e Code APE......ccceveeeeeeveeeeee e,
Numéro de TVA intraCcommUNAULAIre.......c.ccveevveieieeeeeie ettt st s ee s st e

Adresse ElECLIONIGUE.......cecviiieeece ettt e s v er b s e eaesaeesesaeees
Numéro de téléphone........ccccoecveeeeerececrceeereereennen TElECOPIE...coveere ettt
NUMEro de SIRET.....cccovveve et e Code APE......ccoe e
Numéro de TVA intraComMmMUNAULAITE......cccivviiiee et ereere e et seveereere esssenesveens

a exécuter le marché dans les conditions ci-aprés définies.
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Ou:

o Le mandataire (candidat groupé),

désigné mandataire :

0O du groupement solidaire
0O du groupement conjoint

Nota : En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour I'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a
I'égard du pouvoir adjudicateur.

AdresSE lECIIONIGUE.....ccuiciecie ettt et ettt e sbe st e e s seraebaes e e e sbestesanens
Numéro de téléphone.......cccoeceeeeeecceeceeceeeee Télécopie....covevveeeceeceeeieie e
NUMEro de SIRET....ccucieinee et st Code APE......cccov v,
Numeéro de TVA intraComMmMUNAULAIN......c.ccveverereeviiiiis e et ceeeeereerseseeeesressesssessesssessons

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de I'offre du groupement,
a exécuter le marché dans les conditions ci-apreés définies®.

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d‘attribution intervient
dans un délai de 120 jours a compter de la date limite de réception des offres fixée
par le reglement de la consultation.

! En cas de groupement conjoint, joindre au présent contrat 'annexe portant répartition des cotraitants.
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ARTICLE 2 — CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION

2.1 Objet

Le présent CCTP a pour objet de créer un réseau de petites mares, situées sur deux sites
(Plaine des Hurtieres et de Canada).

L’objectif opérationnel est de créer un réseau favorable en particulier a la reproduction du
crapaud calamite présent sur ces secteurs. Ces travaux sont situés sur la commune de Saint
Alban d’Hurtiéres (73 220) et de Saint RéEmy de Maurienne (73 660).

La prestation comprend :

e Tranche ferme :

- Débroussaillage, abattage et mise en tas sur site,
- Terrassement (mise en ceuvre fine, enfouissement de matériaux, transport de
matériaux)

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie mettra a la disposition du titulaire les
documents en sa possession nécessaires a la réalisation des prestations et facilitera en tant
gue de besoin, I'obtention auprés d’autres organismes compétents des informations et
renseignements dont il pourra avoir besoin.

2.2 Allotissement

Sans objet.

2.3 Durée

La durée du marché se confond avec les délais d’exécution mentionnés a I'article 6 du
présent contrat.
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2.4 Tranches / Phases techniques :

La consultation n’est pas fractionnée. Elle comporte une seule tranche ferme :

Description de la tranche

- 1. Installation de chantier,

- 2. Broyage de préparation,

- 3. Suivi topographique,

Tranche ferme - 4. Terrassement, transport, submersion sur site des Hurtiéres
- 5. Terrassement, transport et submersion,

- 6 Reprise, transport et mise en forme d’argile,

- 7 Remise en forme des matériaux graveleux

Le délai susmentionné court a compter de la notification du marché.
Le paiement sera effectué dans les conditions de I’article 10.1 du présent contrat.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du contrat sans indemnité pour
le titulaire.

2.5 Conducteur d’opérations :
Le conducteur d’opérations est : Monsieur Alban Culat

Le titulaire lui remettra les pieces concrétisant I'avancement des travaux ainsi que tous les
documents permettant le reglement des acomptes et du solde du contrat. Il les enverra a
I'adresse suivante :
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
Batiment Le prieuré

165 Route de Chambéry

73 370 Le Bourget du Lac
Le conducteur d’opérations sera chargé de suivre I'exécution du contrat et certifiera le
service fait.
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2.6 Spécifications techniques

Le contexte et les attendus des prestations sont détaillés dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

ARTICLE 3 — PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4 du C.C.A.G.Travaux, les pieces contractuelles du contrat sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l'ordre de
priorité ci-apres :

- le présent contrat valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP),

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

- la proposition technique et financiere fournie par le candidat,

- le Cahier des Clauses Administratives Générales — Travaux (C.C.A.G.Travaux.)
approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A) dont le titulaire
est réputé avoir pris connaissance,

- les actes spéciaux de sous-traitances,

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

- le Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) fascicules 2 — 35

ARTICLE 4 — VARIANTES ET OPTIONS

Les variantes et options sont interdites. Les candidats doivent présenter une offre
entierement conforme au dossier de consultation (solution de base).

ARTICLE 5 - PRIX

5.1 Forme du prix

Les travaux seront rémunérés par application du Bordereau des Prix Unitaires correspondant
aux quantités réellement exécutées relevées contradictoirement entre le titulaire du marché
et un représentant du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie. Ces prix sont non
révisables et non actualisables.

Le détail du prix est indiqué dans la Détail Quantitatif Estimatif (DQE) joint au contrat (piéce
non contractuelle).

Toutes les prestations et attendus détaillés dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (piece contractuelle) sont inclus dans le prix unitaire ci-dessus.
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Les prix sont établis en tenant compte de toutes les dépenses, charges et aléas résultant de
I'exécution du contrat, y compris les frais généraux, impo6ts et taxes, marge pour risques et
bénéfices.

ARTICLE 6 — DELAIS D’EXECUTION

6.1 Délais de base

Les délais d’exécution du marché sont fixés comme suit :

Tranche Délais d’exécution

Tranche ferme 6 semaines

Le délai d’exécution de la tranche ferme court a compter de la notification du contrat.

Le chantier est a réceptionner avant le 06 décembre 2024.

Tout retard dans les délais d’exécution fixés par le contrat entrainera I'application des
pénalités mentionnées a I'article 11.1 du présent contrat.

6.2 Prolongation des délais

Le titulaire pourra bénéficier d’une prolongation des délais d’exécution du contrat dans les
cas et conditions de I'article 19 du C.C.A.G.Travaux.

Toutefois, et par dérogation a l'article précité, le titulaire pourra également demander a
bénéficier d’'une prolongation, s'il justifie d’'une difficulté technique sérieuse, ne résultant
pas de son fait et le mettant dans I'impossibilité de respecter les délais contractuellement
prévus.

Le titulaire informe le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie des difficultés qu’il
rencontre et indique, par la méme demande, la durée de la prolongation qu’il estime
nécessaire a I’exécution de ses obligations contractuelles.

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie apprécie le bien-fondé de la demande de
prolongation en fonction de la cause et de la gravité des difficultés techniques alléguées par
le titulaire et communique sa décision dans un délai de 10 jours maximum suivant réception
de la demande.

Aucune demande de prolongation ne peut étre présentée apres I'expiration du délai
contractuel d’exécution.
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En tout état de cause, cette possibilité de prolongation ne saurait profiter plus d’'une fois au
titulaire sur toute la durée du contrat.

Dans tous les cas, I'acceptation du report des délais d’exécution emporte exonération des
pénalités de retard prévues a I'article 11.1 du présent contrat.

ARTICLE 7 — CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

7.1 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné
par I'exécution du contrat.

Il devra fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et
gue sa police contient les garanties en rapport avec I'importance et I'objet du contrat.

A tout moment durant I'exécution du contrat, le titulaire doit étre en mesure de produire

cette attestation, sur demande du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie et dans un
délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

ARTICLE 8 - VERIFICATION ET RECEPTION DES PRESTATIONS

8.1 Vérifications quantitatives et qualitatives

Les vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées par le représentant du
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie conformément a l'article 25 du C.C.A.G.Travaux.

Toutefois, et par dérogation a l'article 25 du C.C.A.G.Travaux, le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Savoie dispose d’un délai maximum de 1 mois a compter de I'exécution des

prestations pour effectuer les vérifications et notifier sa décision au titulaire.

Par dérogation a l'article 25 du C.C.A.G.Travaux, en I'absence de décision a I'expiration du
délai susmentionné, la réception des prestations est réputée acquise.
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8.2 Décision de réception, de réfaction, d’ajournement ou de rejet

A lissue des opérations de vérification, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
prendra une décision de réception, de réfaction, d’ajournement ou de rejet dans les
conditions prévues a I'article 41 du C.C.A.G.Travaux.

Toutefois, et par dérogation a l'article 41 du C.C.A.G.Travaux, lorsque tout ou partie des
prestations exécutées par le titulaire est rejetée par décision motivée, le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Savoie peut imposer une nouvelle exécution du contrat ou prononcer

la résiliation de la partie non exécutée de ce dernier.

Cette faculté s’exerce conformément aux dispositions de I'article 13.1 du présent contrat.

ARTICLE 9 — APPLICATION DES PENALITES

9.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 20 du C.C.A.G.Travaux., si les délais d’exécution fixés par les piéces
contractuelles ne sont pas respectés, il sera fait application d’'une pénalité forfaitaire de 500
€ HT par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

De méme, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dépassant 1 000 € HT sur I’ensemble
du marché.

ARTICLE 10 — CONDITIONS DE REGLEMENT

10.1 Reglements

Le mode de reglement est le paiement par cheque. Le délai de reglement est lié aux
modalités de financement des opérations objets du marché contenu dans les conventions
signées avec les partenaires publics et privés ayant accepté de les financer.

Le délai sera fixé en accord avec le candidat retenu.
Le délai de paiement courra a compter de la réception de la facture par le CEN Savoie.
Le reglement se fera par paiement fractionné, en fonction de I'avancement des phases de

travaux et sur présentation de situations détaillées. La décomposition des sous-parties de la
prestation figure dans l'acte d’engagement.
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La demande de paiement du titulaire sera envoyée aprés réception des prestations
relatives a chaque mission définie a I'article 1 du présent contrat.

Elles devront parvenir au :

Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
Batiment Le prieuré
165 Route de Chambéry
73 370 Le Bourget du Lac

Un décompte général sera établi au terme du marché.

10.2 Sous-traitance

Je déclare avoir recours a la sous-traitance dans le cadre de I'exécution du présent
<2
marché” : 0 NON o OUl

Si le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le ou
les sous-traitant(s) de premier rang pourront bénéficier du paiement direct dans les
conditions des articles 115 et 116 du Code des Marchés Publics.

Par dérogation a I'article 11 du C.C.A.G.Travaux, le titulaire est tenu de communiquer le
contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels sur demande du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Savoie. A défaut de I’avoir produit a I'échéance d’un délai de 15
jours a compter de la notification de la demande, il sera fait application d’'une pénalité
forfaitaire de 500 euros par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

2 Joindre une déclaration par sous-traitant.
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ARTICLE 11 — RESILIATION

11.1 Conditions générales de résiliation

Les cas et conditions de résiliation applicables au contrat sont ceux décrits aux articles 46 et
suivants du C.C.A.G.Travaux, sous réserve des dérogations suivantes.

Arrét de I'exécution des prestations — phases techniques

N

Si les prestations font I'objet de phases techniques détaillées a I'article 2.4 du présent
contrat, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie conserve la possibilité de résilier le
marché, au terme de chacune d’elle et sous réserve d’un préavis minimum de 10 jours.

Résiliation pour faute

Par dérogation a l'article 46 et suivant du C.C.A.G.Travaux précité, I'inexécution grave ou
répétée par le titulaire des obligations mises a sa charge par le présent contrat autorise le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie, aprées mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, a résilier pour faute et sans indemnité.

Le titulaire disposera d’un délai d’au moins 15 jours suivant mise en demeure, pour
présenter ses observations et exécuter ses obligations.

A défaut de réponse ou d’exécution dans les délais, le contrat sera résilié aux torts du
titulaire et indépendamment des conséquences mentionnées a l'article 11.1 du présent
contrat.

Cette faculté de résiliation ne pourra étre mise en ceuvre dans I'hypothese ou le titulaire
démontre, dans le délai de réponse imparti, qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ses
obligations en raison du fait du pouvoir adjudicateur ou de la survenance d’un événement
ayant le caractere de force majeure.

Résiliation pour évéenements liés au contrat

Indépendamment des hypothéses listées et par dérogation a l'article 46 et suivant du
C.C.A.G.Travaux., le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie peut prononcer la résiliation
de la partie non exécutée du marché lorsque tout ou partie des fournitures livrées fait I'objet
d’une décision motivée de rejet.
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ARTICLE 12 — DROIT ET LANGUES

Le réglement des litiges ressort de la compétence du Tribunal Administratif de Grenoble.

Tous les documents, correspondances, demandes de paiement ou mode d’emploi doivent
étre entierement rédigés en langue francaise.

ARTICLE 13 — DEROGATIONS AU C.C.A.G.- P.l.

L'article 3 déroge a l'article 4 du C.C.A.G.Travaux.
L'article 8.1 déroge a I'article 25 du C.C.A.G.Travaux.
L'article 8.2 déroge a I'article 41 du C.C.A.G.Travaux.
L'article 9.1 déroge aux articles 20 du C.C.A.G.Travaux.
L'article 10.2 déroge a l'article 11 du C.C.A.G.Travaux.

L'article 11.1 déroge a l'article 46 et suivant du C.C.A.G.Travaux.
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original

Signature du titulaire :
[Porter la mention manuscrite lu et approuvé]

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur :

Le présent contrat est complété par les annexes suivantes :
[cocher la ou les cases correspondantes]
0 Annexe n°.... - présentation d’un sous-traitant

0 Annexe n°.... - présentation des cotraitants en cas de groupement

0 Annexe n°.... - bordereau des prix unitaires
0 Annexe n°.... - décomposition du prix global et forfaitaire
0 Autres annexes (a préciser) :
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NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recu a titre de notification une copie du présent marché »

Signature :

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :
Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de
notification du marché)
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

O Certificat de cessibilité établi en date du.......coeeoveeeviveeeennneee. Q e

ou
0 Copie délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit en cas de
cession ou de nantissement de créance de :
O La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en

O La totalité du bon de commande n°....... afférent au marché (indiquer le montant en
CRIffres €t €N IELLrES) i ...cuvueveeeeceeerieeee ettt aes s e s

O La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier a des sous-
traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée a (indiquer en chiffres et en

et devant Etre EXECULEES Pal.....c.ccccieeieeereceeeeerereeeeesee e eteeerees e resseesaesaesnees
en qualité de : o0 membre d’un groupement d’entreprise O sous-traitant

Signature :
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