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1 Généralités 
 

1.1 Objet du présent C.C.T.P 

 

Le présent CCTP a pour objet de créer un réseau de petites mares, situées sur deux sites 
(Plaine des Hurtières et de Canada).  

L’objectif opérationnel est de créer un réseau favorable en particulier à la reproduction du 
crapaud calamite présent sur ces secteurs. Ces travaux sont situés sur la commune de Saint 
Alban d’Hurtières (73 220) et de Saint Rémy de Maurienne (73 660). 

 

Leur mise en œuvre est définie : 

 
- 1. Installation de chantier, 
- 2. Broyage de préparation, 
- 3. Suivi topographique, 
- 4. Terrassement, transport, submersion sur site des Hurtières 
- 5. Terrassement, transport et submersion, 
- 6 Reprise, transport et mise en forme d’argile, 
- 7 Remise en forme des matériaux graveleux 
 
Maître d'Ouvrage :  Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie 
 Bâtiment Le Prieuré 

165 Route de Chambéry 
 73 370 La Bourget du Lac 

 
 
 
 
 

Maître d'Œuvre :  Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie 
 Bâtiment Le Prieuré 

165 Route de Chambéry 
 73 370 La Bourget du Lac 
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1.2 Pièces à fournir par les entrepreneurs avec leurs offres 
 

A l’appui de son offre, chaque entrepreneur devra obligatoirement joindre un dossier 
technique. 
 
Ce dossier comprendra : 
 

- La liste des ouvriers avec leurs caractéristiques et le matériel devant être utilisés pour les 
travaux. 

- Un programme d’exécution (planning) indiquant la durée envisagée pour l’exécution des 
différentes phases de travaux, 

- Les mesures que prendra l’entreprise pour la préservation de l’environnement et le 
travail en milieu aquatique. 
 

1.3 Consistance des travaux 
 

Les travaux consistent : 
 

- Réaliser le broyage ou  la coupe de végétaux, le ramassage et la mise en tas, 

- Les déblais, et l’évacuation des matériaux du site de Canada au site d’enfouissement 
des Hurtières, 

- Les déblais, le transport sur site, et la submersion de matériaux sains, 

- Le suivi topographique des fonds de formes 

- La reprise, le transport et la mise en place d’argile fournit par le MOE 

- Les reprofilages des zones de fouille. 
 

 
Dans le cadre de son marché, l’entrepreneur aura à sa charge toutes les fournitures et les 
prestations nécessaires pour réaliser les travaux demandés prévues dans le dit marché, 
ainsi que tous les travaux annexes et connexes nécessaires pour en assurer la complète et 
parfaite finition, dans le respect des documents de référence contractuels et des normes 
applicables. 
 

1.4 État du terrain avant travaux 
 

Les entreprises ne pourront, une fois l'offre remise, se prévaloir d'aucune modification 
dans les prix unitaires, par le fait du terrain et des conditions d'exécution qu'il pourrait 
entraîner. 

L'entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations du fait que le tracé ou 
l'implantation des ouvrages existants l'obligent à prendre des mesures de protection sur 
quelque longueur ou profondeur qu'elles puissent s'étendre. 



 

5 | 1 0                         CEN Savoie – Creusement de mares à crapauds Calamites – Septembre 2024 

Toutes observations ou problèmes rencontrés devront être formulés par courrier ou 
courriel au maître d'ouvrage avant la remise des offres. 

 

1.5 Accès de Chantier 

L’entrepreneur devra avant la remise de son offre prendre connaissance des conditions 
d’accès au site afin de juger valablement des mesures à prendre, afin de pouvoir 
adapter ses engins et intégrer les coûts éventuels dans ses prix unitaires aucune plus-
value ne sera accordée du fait des conditions d’accès au site. 

 
Pendant toute la durée de ses travaux, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour ne pas salir ou détériorer la voirie publique ou privée. Il doit prendre 
également toutes dispositions nécessaires avec les services compétents pour ne pas 
perturber la circulation. 

Il sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces 
prescriptions, de plus, le Maître d’œuvre pourra faire procéder d'office, et aux frais et 
risques de l'entrepreneur, aux nettoyages et réfections indispensables à la sécurité des 
tiers en cas de défaillance de celui-ci. 

1.6 Documents de références contractuels 
 

Toutes les propositions de l’entreprise et les ouvrages mis en œuvre par elle devront 
répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes 
officiels en vigueur régissant le présent chantier applicables aux Marchés Publics et 
connus cinq jours avant la remise de l’offre. 
La liste ci-incluse n’est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges 
techniques particulières au Marché considéré. Toutes notifications ou précisions non 
portées au présent cahier feront obligatoirement référence au Cahier des Clauses 
Techniques Générales (CCTG). Les travaux devront être conduits dans le respect des 
règles et normes en vigueur à la date du marché. 

 
C.C.T.G. 
 
Fascicule   2  Terrassements généraux 
Fascicule 35  Travaux d’espaces verts, aires de sports et de loisirs 
 
 
D.T.U.  
   
 D.T.U. n° 12 - Terrassements 
  - Chapitre I : exécution des fouilles; III : eaux dans les fouilles; 

IV : transport des déblais, V : remblaiements et VI : réglage de 
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talus de déblais et de remblais. 
 

NORMES NF et EN 
 
Toutes les Normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise, dont 
notamment : 
 - les Normes citées dans les Fascicules du C.C.T.G. visés ci-avant. 
 - les Normes énumérées ci-après, dont l’énumération n’est aucunement limitative. 
Normes concernant les sols et analyses des sols 
 

Les normes NF P - NF X - XP - X et NF ISO applicables aux prestations du présent marché 
répertoriées sur les documents AFNOR 
 
TEXTES OFFICIELS 
 
La réglementation générale relative à la protection des eaux vives, ainsi que la 
réglementation locale si elle existe. 
Le règlement départemental d’hygiène, interdisant notamment le brûlage. 
 

1.7 Mesures de protection du milieu naturel obligatoire 
 

Les travaux seront réalisés dans un milieu particulièrement fragile au niveau des 
écosystèmes. L’entreprise sera tenue de mettre en œuvre des mesures de protection : 
 

- Aucun stock de matière polluante sur le site (gazole, huile etc...), 

- Nettoyage journalier de la zone de chantier, 

- Effectuer les travaux de coupe et de terrassement (février au 15 mars 2024), 

- Dans l’eau, utilisation de pelle mécanique utilisant de l’huile hydraulique biologique  

- Stockage sur le site permanent de dispositifs antipollution capables de contenir une 
fuite accidentelle. 

- Nettoyage préalable des engins afin d’éviter toute contamination des sites par des 
espèces exotiques envahissantes 

- Tous feus interdits 

- Aucun déchet (reste de repas, emballages, bidons d’huile ou cartouches de graisse…) 
ne devront être laissés sur place et devront être traités dans les filières de recyclage. 

 

1.8 Mesures de sécurité diverses 
 

Les travaux seront réalisés sur des terrains communaux sous convention. Une 
signalisation réglementaire sera mise en place durant toute la durée du chantier. 
Le chantier devra être interdit au public. 
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L’entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites 
par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
Les véhicules et engins utilisés pour ces travaux devront être équipés de la signalisation 
réglementaire et respecter les normes de sécurité en vigueur. De plus, les employés 
devront avoir à leur disposition, barrage anti-hydrocarbures, bouées, cordes et gilets de 
sauvetage pour les travaux situés dans la gravière. 
 
Un périmètre sensible sera matérialisé par piquetage par le CEN avant les travaux. Il 
correspond à la présence de plantes protégées sensibles au tassement du sol. Aucun 
décaissement ni stockage ne devra impacter ce secteur. Ce secteur ne devra pas non plus 
être soumis au passage régulier d’engins de chantier. 
 

1.9 Protection des ouvrages existants 
 

L’entrepreneur doit, avant le début des travaux, prendre connaissance de façon précise 
de l’existence et de la localisation des divers réseaux existants dans les airs et en sous-sol 
(réseaux électriques, téléphoniques, drainages, conduites d’eau, …). Les récépissés de 
Déclarations de Travaux seront fournis par le maître d’ouvrage au moment de la 
commande. Les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux sont à la charge 
de l’entrepreneur. 
Toute détérioration d’ouvrages de quelque nature que ce soit sera reprise aux frais de 
l’entreprise y compris tous les frais annexes. 
 

1.10 Nettoyages – livraison des ouvrages 
 

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra être tenu en état de propreté 
correct. 
L’entrepreneur devra prendre les dispositions qui s’imposent en fonction des conditions 
du chantier, pour éviter que les roues des camions ou autres entraînent des résidus sur 
les voies hors du chantier.  
En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d’approche du chantier 
présentent un danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de 
l’entrepreneur peut être engagée en cas de négligence de sa part. 
Pendant la durée du chantier, l’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires 
pour éviter de salir la voirie publique. 
De toute façon, il devra faire le nettoyage des voiries qu’il utilise à proximité du chantier. 
Il devra également effectuer les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui être 
imputés. 
Pour la réception des travaux, l’entrepreneur aura : 
 - procédé à la remise en état d’origine de tous les emplacements mis à sa disposition 
 - remis en leur état d’origine tous les ouvrages existants qu’il aurait déposés ou modifiés 
à titre provisoire. 
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2. Mode d’exécution des travaux 
 

2.1 Généralités 
 

2.1.1 Approvisionnement 

 

L’entrepreneur sera tenu d’approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui seront 
nécessaires pour l’exécution des travaux dans le cadre du calendrier d’exécution. Tout 
retard dans l’approvisionnement ne pourra donner lieu à un allongement de délai, sauf 
dans des cas reconnus de force majeure. 
L’entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation et ne peut en disposer 
pour un autre chantier, si ces approvisionnements ont fait l’objet d’un règlement 
particulier. 
 

 

2.2 Installation de chantier 
 

La préparation de chantier devra comprendre toutes les phases nécessaires au 
déroulement du chantier comme indiqué dans la notice du Bordereau des Prix Unitaires. 
(DICT, débroussaillage des emprises, piquetage, mise en place de protection du milieu 
naturel…) 
 

2.2.1 Piquetage et implantation topographique 

 

Le piquetage des emplacements de l’intervention sera effectué par l’entrepreneur et 
soumis à l’agrément du maître d’ouvrage avant le commencement des travaux. Les 
piquetages et les suivis topographiques complémentaires nécessaires au fur et à mesure 
de l’avancement du chantier seront exécutés dans les mêmes conditions. Les charges 
résultant de ces opérations seront intégralement supportées par l’entrepreneur. 
L’entreprise sera responsable de la conservation des piquets pendant la durée des 
travaux. Elle devra les faire remplacer ou rétablir à ses frais en cas de besoin. 

 

2.3 Travail en milieu aquatique  
 

Le travail en milieu aquatique devra être effectué avec les règles strictes de sécurité, 
corde et bouée fixées sur place, chauffeur avec gilet de sauvetage, aucun travailleur seul 
sur le chantier. 
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Utilisation d’une pelle mécanique équipée d’huile hydraulique biologique pour les 
travaux aquatiques. 

2.4 Broyage de préparation  
 

L’entreprise devra effectuer le broyage ou la coupe, le ramassage et la mise en tas des 
végétaux même ligneux situés dans le périmètre des travaux. Les produits de coupe 
seront disposés sur place avec accord du MOA. Les souches seront disposées  avec les 
végétaux autour des mares. 
 
Surface estimée : 1 000 m2 

2.5 Suivi topographique 

 
Cette tâche devra être réalisée par piquetage avant le début du chantier de 
terrassement, ainsi d’un suivi pendant le chantier, le MOA sera exigeant sur le suivi des 
mises en forme. La réussite du projet dépend fortement du bon respect des côtes 
d’altitude notamment. 

 

2.6 Canada - Terrassement, transport et submersion sur le site des 
Hurtières 

 

- Le terrassement et la mise en forme grossière 
- le déblai des matériaux, 
- le transport dans la gravière en eau  situées à Saint Alban d’Hurtières à 15 km du 

site de déblai, 
- l’enfouissement dans la gravière, 
- une partie des matériaux sera laissé sur place pour être déposé sur l’argile 
- Une partie des bons matériaux servira pour confectionner des dunes à portée de 

pelle 
 

Volume estimé : 320 m3 le prix sera rémunéré au M3 

2.7 Hurtières - Terrassement transport et submersion sur site. 

 
- Le terrassement et la mise en forme grossière 
- le déblai des matériaux, 
- le transport dans les fouilles situées dans la gravière en eau, 
- l’enfouissement dans la gravière, 
- une partie des matériaux sera laissé sur place pour être déposé sur l’argile 
- Une partie des bons matériaux servira pour confectionner des dunes à portée de 

pelle 
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Volume estimé : 210 m3 le prix sera rémunéré au M3 

 

2.8 Reprise, transport et mise en forme d'argile (Hurtières et 
Canada). 

 

- Le décapage des tas et la mise à l’écart de la végétation pour identifier avec le 
maître d’ouvrage les matériaux adéquats 

- le déblai des matériaux, 
- le transport sur les deux sites 60 km pour Hurtières et 70 pour Canada, 
- la mise en forme fine en fond de fouille  
- le compactage nécessaire à l’imperméabilisation 
- Un essai sera effectué avec l’eau du site afin de vérifier l’imperméabilisation de 

la mare.  
 
 

Volume estimé : 250 m3 (50 m3 Hurtières 200 m3 Canada) le prix sera 
rémunéré au M3  

 

2.9 Reprise, transport et mise en forme d'argile (Hurtières et 
Canada). 

 

- Reprise des matériaux stockés sur site lors du terrassement, 
- la mise en forme fine en fond de fouille légèrement compacté dans l’argile 

 
Volume estimé : 100 m3 (10 m3 Hurtières 90 m3 Canada) le prix sera 

rémunéré au M3  

 
 
 
 
 
 


